

36
24 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
2° Reparto – Sistema Nave
4^ Divisione – Propulsione ed Energia

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – APP Unita' classe Gaeta - AMV sesta Unita' - ammodernamento sistema SEPA”.

Fascicolo: 17/04/0113	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 50245000-4	Importo programmato: 370.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Riferimento:

- Lettera di mandato di MARISTAT prot. M_D MSTAT0013849 in data 27/02/2017;

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento lo Stato Maggiore della Marina Militare ha conferito il mandato a questa Direzione di procedere all'avvio dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'ammodernamento dell'impianto di automazione SEPA di una Unità classe Gaeta, per un importo massimo stimato di € 800.000,00.

Nell'ambito del programma di ammodernamento degli 8 Cacciamine della suddetta classe Gaeta è stata identificata l'esigenza di eliminare le obsolescenze dell'impianto di automazione della propulsione SEPA 8713 onde permettere un significativo miglioramento delle prestazioni in termini di affidabilità, efficienza e disponibilità dell'apparato. L'obiettivo perseguito consentirà altresì di superare tutte le problematiche legate alla supportabilità logistica che affliggono l'impianto e che prevedibilmente si acuirebbero nel futuro, allineando la componentistica agli ultimi standard disponibili utilizzati sulle UU.NN. di più recente costruzione.

La suddetta attività prevede dunque l'ammodernamento dell'impianto di automazione della propulsione SEPA 8713 della sesta Unità della classe Gaeta, a similitudine di quanto già effettuato negli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016 (in corso) mediante la sostituzione del sistema HW e SW attualmente installato con un impianto basato su tecnologie più moderne e la fornitura di un idoneo supporto logistico di prima dotazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Poiché non si è avuto alcun riscontro dall'indagine di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività avvenuta con la pubblicazione sul sito della Direzione in data 12/04/2017 dell'avviso esplorativo n. IV/2017/04, la procedura individuata è quella negoziata senza pubblicazione di un bando con la ditta GE Avio S.r.l. di Torino, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011.

Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta GE Avio ha acquisito e completamente integrato nel proprio gruppo industriale la ex ditta SEPA, che ha progettato e prodotto l'impianto oggetto della presente impresa; essa quindi possiede il know how necessario all'esecuzione degli interventi specialistici richiesti e dispone inoltre delle strutture e delle attrezzature necessarie per far fronte all'esigenza con le tempistiche richieste dalla MMI.

3. PUBBLICITA'

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in 2 lotti:

Lotto 1: attività di ammodernamento dell'impianto SEPA;

Lotto 2: fornitura della prima dotazione di materiali per l'impianto ammodernato.

b. Aggiudicazione per lotti separati

N.A.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell'appalto, la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente complessità di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria a effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 100% dell'importo di ciascun lotto dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, previa presentazione di idonea fidejussione relativa al 10% dell'importo del lotto, da svincolare al termine del periodo di garanzia.

d. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

La Ditta dovrà essere certificata ISO 9001 vigente. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità all'AQAP 2110 ed in applicazione della pubblicazione NAV 50-9999-0026-13-00B000.

Per la gestione della configurazione si farà riferimento alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giugno 2001 ed alla relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed. Marzo 2005, laddove applicabili e non in contrasto con altre prescrizioni contrattuali.

g. Subappalto

E' previsto il Subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

h. Penalità:

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,05% del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 4^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

7. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Annuale/pluriennale

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale così articolato:

EE.FF.	2017	2018	2019
Importo	1.000,00	2.000,00	367.000,00

b. Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

c. Programma biennale di acquisizione beni e servizi

Non applicabile in quanto l'attività contrattuale non è parte di un programma di importo pari o superiore ad 1 milione di Euro.

d. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di unità navali.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati per la fornitura delle parti di ricambio di prima dotazione (lotto 2).

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Si precisa che per ogni lotto sarà prevista una garanzia di 365 giorni solari decorrenti dalla data di accettazione dello stesso.

Il Capo della 4^a Divisione


C.V. Michele GIULIANO



VISTO:

Il Capo del 2° Reparto f.f.

C.V. Andrea BENEDETTI



36

24 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – APP Unita' classe Gaeta - AMV sesta Unita' - ammodernamento sistema SEPA”.

Fascicolo: 17/04/0113	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 50245000-4	Importo programmato: 370.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;


Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Michele GIULIANO sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, 50.

Roma, 24 MAG. 2017



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA

50d

SCHEDA DI COORDINAMENTO

relativa alla Relazione Preliminare per il Signor Direttore e determinazione a contrarre n. _____ in data _____

Fascicolo: 17/04/0113	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 50245000-4	Importo programmato: 370.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – APP Unita' classe Gaeta - AMV sesta Unita' - ammodernamento sistema SEPA”.

11^ DIVISIONE

Nulla contro per quanto di competenza
15/5/2017 Valerio Ciuffardini
Data _____ Il Capo della 11^ Divisione

12^ DIVISIONE

Nulla da rilevare, per quanto di competenza

Data 17/05/2017 Il Capo della 12^ Divisione

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
22/5

Data _____ Il Vice Direttore Amministrativo

VICE DIRETTORE TECNICO

Nulla contro

Data 22.05.17 Il Vice Direttore Tecnico

Data _____

Il Capo del 2° Reparto f.f.

C.V. Andrea BENEDETTI

[Signature]

[Signature]