

10/5/18 JJ

12

9 MAG. 2018

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

4^ Divisione – Propulsione ed Energia

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2018 – MMI – Ammodernamenti minori linee operative – Sostegno logistico linee navali – Continuous Improvement Logistic Support impianti oleodinamici e luci ponte di volo Calzoni installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana.

Fascicolo: 18/04/0026	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521000-2	Importo programmato: 900.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Riferimento:

- Lettera di mandato di CINCNAV prot. M_D MCINCNAV RG18 0010024 in data 28/03/2018.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) ha conferito il mandato a questa Direzione di avviare l'attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) per gli impianti oleodinamici e luci del ponte di volo della ditta Calzoni installati a bordo delle seguenti unità navali: Cavour, Garibaldi, classe Orizzonte, classe Ammiragli, classe Santi, Etna, classe Vulcano, Elettra, classe Venti, classe Comandanti, classi Costellazione I e II serie, classe Lerici e classe Gaeta, per un importo massimo stimato di € 900.000,00.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. La procedura individuata è quella negoziata senza pubblicazione di un bando con la ditta Calzoni S.r.l. di Calderara di Reno (BO), ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011. Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta Calzoni, costruttrice dei sistemi/apparati oggetto del CILS ed in qualità di *design authority* degli stessi, è la sola a detenere il know-how, le strutture, le attrezzature, le banche dati e le professionalità necessarie ad effettuare la fornitura del CILS. Tali caratteristiche, unitamente alle particolari conoscenze ed esperienze acquisite, consentono solo e soltanto alla ditta Calzoni di effettuare le prestazioni richieste.

E' stato altresì esperito il pertinente avviso esplorativo per la verifica di infungibilità/esclusività, mediante la pubblicazione sul sito della Direzione in data 10/04/2018 con n. IV/2018/01, a cui non è seguita alcuna manifestazione d'interesse.

3. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n.0023133 del 22 marzo 2013 la presente impresa verrà pubblicata sul sito della Direzione.

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in 2 lotti:

Lotto 1: pianificazione/gestione del servizio:

- sublotto 1.1: fornitura del Piano della Sicurezza e del Piano della Qualità;

- sublotto 1.2: fornitura dei rapporti semestrali e del rapporto conclusivo del CILS.

Lotto 2: attività tecniche *On Call/On Request* di Ingegneria di campo o Ingegneria di Supporto.

b. Aggiudicazione per lotti separati

N.A.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell'appalto, la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente complessità di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:

lotto 1:

- sublotto 1.1: 100% dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura del Piano di Sicurezza e Piano della Qualità;

- sublotto 1.2: 100% della rata prevista dopo l'emissione del Certificato di verifica di Conformità relativo alla fornitura dei rapporti periodici e del rapporto conclusivo del CILS;

lotto 2: il 100% dei corrispettivi dovuti per ciascun intervento sarà pagato alla ditta cumulativamente con cadenza periodica, limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel periodo in esame e dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

d. Revisione prezzo

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

La Ditta dovrà essere certificata ISO 9001 vigente. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità all'AQAP 2110.

Per la gestione della configurazione si farà riferimento alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giugno 2001 ed alla relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed. Marzo 2005, laddove applicabili e non in contrasto con altre prescrizioni contrattuali.

g. Subappalto

E' previsto il Subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

h. Penalità:

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,05% del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo (per le attività tipo *On Call* e *On Request* il ritardo si calcola sul tempo ed importo previsto da ogni ordine). La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale (per le attività tipo *On Call* e *On Request* il 10% è riferito all'importo dell'ordine).

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 4^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Durata complessiva del contratto: 730 giorni solari

- Lotto 1 sublotto 1: 30 giorni solari a decorrere dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
- Lotto 1 sublotto 2: 30 giorni solari decorrenti dall'ultimazione del semestre di riferimento per i primi 3 rapporti e dalla conclusione dell'ultima attività del CILS per il rapporto finale;
- Lotto 2: 670 giorni solari dall'approvazione del sublotto 1.1.

b. Impegno Annuale/pluriennale

Valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale così articolato:

COMPETENZA PROGRAMMATA

2018	2019	2020	Oneri residuali	Tot. complessivo
€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 0,00	-	€ 900.000,00

CASSA PREVISIONALE

2018	2019	2020	Oneri residuali	Tot. complessivo
€ 20.000,00	€ 530.000,00	€ 350.000,00	-	€ 900.000,00

c. Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

d. Programma degli acquisti

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

e. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di unità navali.

f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011.

g. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati limitatamente ai materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.


8. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Si precisa che per il lotto 1 non è prevista garanzia, mentre per il lotto 2, a meno delle attività di ingegneria di supporto (per le quali non è prevista garanzia), sarà prevista una garanzia di 365 giorni solari a decorrere dalla data di Verifica di conformità con esito positivo, sui materiali consegnati e sugli interventi eseguiti dalla ditta.

Il Capo della 4^a Divisione
C.V. ~~Andrea PUGINA~~

VISTO:

Il Capo del 2° Reparto
C.A. Salvatore IMBRIANI



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2018 – MMI – Ammodernamenti minori linee operative – Sostegno logistico linee navali – Continuous Improvement Logistic Support impianti oleodinamici e luci ponte di volo Calzoni installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana.

Fascicolo: 18/04/0026	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521000-2	Importo programmato: 900.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Andrea PUGINA sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, 50.

Roma, 19 MAG. 2018



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA