



**MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI**

**Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
2° Reparto – 6^a Divisione**

**RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: Programma AH-249 Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES). Progetto di Contratto con oneri per l'A.D. per acquisizione di nr. 12 piattaforme NEES, *retrofit* delle prime n.7 piattaforme, del relativo supporto logistico integrato, nonché per l'implementazione della filosofia manutentiva e di simulazione.

Fondi Bilancio Ordinario Difesa in programmazione A1 del DdM per un finanziamento complessivo pluriennale 2024-2029 di 645,00M€.

| Fonte di finanziamento /E.F. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totale |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 7120-02C 120PB 11 498-000 | 12,00 | 30,00 | 61,00 | 217,00 | 250,00 | 75,00 | 645,00 |

oneri in M€

Riferimenti:

- a. Requisito Operativo Definitivo approvato con f.n. M_D SSMD REG2016 0188599 in data 30/12/2016 dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto Logistica e Infrastrutture;
- b. Lettera di Mandato prot. M_D AE1C1B2 REG2024 0079753 in data 09/05/2024 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

In data 12/01/2017 è stato stipulato il contratto n. 833 di Rep. relativo alla 1^a fase di studio, progettazione e qualifica di tre pre-serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva fornitura degli stessi in configurazione *Initial Operational Capability* (IOC) e del relativo supporto logistico iniziale.

In data 31/12/2020 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 957 di rep. per raccordare la configurazione IOC dell'elicottero alla configurazione *Full Operational Capability* (FOC) integrata dalla 1^a serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi.

In data 10/06/2021 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 970 di rep. per il completamento della progettazione della piattaforma NEES aggiornata alla 2^a serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi, l'acquisizione di nr. 4 piattaforme in configurazione FOC e il relativo Supporto Logistico Integrato per le citate piattaforme.

In data 10/10/2023 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 1071 di rep. per l'esercizio delle attività opzionali previste dall'Atto Aggiuntivo n. 970, conseguenti all'esercizio della flessibilità di bilancio

della quota prevista nel 2020 per la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ne aveva chiesto la reiscrizione nell'Esercizio Finanziario 2023.

Nell'ambito del programma NEES, coerentemente con lo sviluppo della piattaforma e degli obiettivi del ROD, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con il foglio in riferimento in b., ha conferito il mandato alla D.A.A.A. per consentire l'avvio delle attività tecnico-amministrative prodromiche alla stesura di un contratto con oneri per l'A.D. per l'approvvigionamento di piattaforme NEES comprensive del supporto logistico iniziale, retrofit delle prime 7 piattaforme, attività di sviluppo relative al supporto logistico-manutentivo, nonché per la simulazione e l'addestramento del personale della F.A..

In particolare lo Stato Maggiore dell'Esercito, con il foglio cui si fa riferimento in b., ha rappresentato la necessità di finalizzare le seguenti attività:

- acquisizione di n.12 elicotteri NEES in configurazione *Full Operational Capability* (FOC), integrate dalle capacità/sistemi/programmi emersi in sede di sperimentazione della piattaforma NEES;
- attività non ricorrenti e ricorrenti per integrazione della capacità di simulazione dedicata alle attività di addestramento del personale;
- attività di implementazione della filosofia manutentiva necessarie per la definizione del piano manutentivo della piattaforma;
- *retrofit* delle prime n.7 piattaforme in corso di approvvigionamento con il Contratto 833 di rep. del 12/01/2017 e correlati Atti Aggiuntivi;
- supporto logistico integrato del tipo *Performance Based Logistic* (PBL) per 200FH/anno per 5 anni per le piattaforme di cui al secondo alinea ed estensione del servizio previsto per le prime 7 piattaforme già contrattualizzate per 200FH/anno per 5 anni.

Il citato Atto Negoziale per la realizzazione dell'impresa in oggetto, trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dal decreto Interministeriale SMD 06/2020.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

In relazione a quanto premesso e in considerazione del fatto che:

- si rende necessario proseguire lo sviluppo capacitivo della piattaforma AH-249 NEES avviata con il Contratto n. 833 di Rep. in data 12/01/2017 e correlati Atti Aggiuntivi;
- la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri è in possesso di diritti esclusivi poiché progettatrice e costruttrice dell'elicottero AH-249;
- si rende necessario proseguire la produzione di ulteriori aeromobili già avviata con la produzione dei primi 7 esemplari dell'aeromobile,

l'elicottero AH-249 NEES può considerarsi un bene infungibile, ai sensi delle linee guida dell'ANAC n. 08/2018.

Stante quanto sopra, si ricorrerà alla stipula di un nuovo contratto, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri per l'esecuzione di attività di sviluppo del supporto logistico-manutentivo, della simulazione e dell'addestramento per l'elicottero AH-249 NEES, nonché l'approvvigionamento di n. 12 elicotteri AH-249 NEES per l'Esercito Italiano, poiché ricorrono le condizioni di cui all'art. 18, comma 2. paragrafo d) in combinato disposto con il comma 4. paragrafo a), del D.Lgs. 208/2011.

La spesa graverà per complessivi 645,00 M€ sul Bilancio Ordinario della Difesa, capitolo 7120-02.

Le attività di sviluppo capacitivo della piattaforma chieste con la LdM in rif. b), data la natura delle stesse, saranno garantite dai Fondi MI.MIT cui alla medesima LdM, e oggetto di Atto Aggiuntivo al Contratto 833.

2. AMBITO NORMATIVO E TIPOLOGIA

a. Normativa di riferimento:

Visto: D. Lgs 36/2023

Visto: D. Lgs 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013;

Visto: D. Lgs 66/2010;

Visto: L. 136 del 13 agosto 2010;

Visto: D. Lgs 192/2012.

Si esplicita che trattasi di:

- Appalto/Contratto (ricadente nell'ambito del codice dei contratti D.Lgs 36/2023)
- Appalto/Contratto (escluso in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 36/2023 come da relativo articolo 136 e rientrante nell'ambito di applicazione di cui D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013) Specificare motivazione:
Art. 2, comma 1 del D.Lgs 208/11.
- Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 36/2023). Specificare articolo di esclusione e motivazione:
 art.56 (INSERIRE COMMA E LETTERA SPECIFICO) art.136
art.139
 art.9 All. II.20

b. Tipologia di appalto/contratto

- Contratto nazionale
- Convenzione
- Permuta
- Foreign Military Sales (FMS) Case*
- Purchase Order*
- PNRM
- Altro: _____

c. Nomenclatura

- CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 35610000-3 Aeromobili Militari
- Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): _____
- Non Necessaria

d. Tipologia di attività

- Fornitura di beni
- Fornitura di servizi
- Esecuzione dei lavori
- Misto: Fornitura di beni prevalente
 Fornitura di servizi prevalente
 Esecuzione dei lavori prevalente
- PNRM

3. TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

a. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI NO

- Ristretta
- Ristretta accelerata
- Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- Negoziata accelerata
- Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- Negoziate all'estero
- Sistema dinamico di acquisizione

- Dialogo competitivo
- Accordo quadro
- Concorso di progettazione
- Gara informale
- Gara NATO
- Economia (lavori, servizi o forniture): Cottimo fiduciario
 Ordinativo diretto
- CONSIP
- Mercato elettronico
- procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 30/2023 e s.m.i.

b. Criterio di aggiudicazione

- Prezzo più basso
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Valutazioni tecnico-economiche di congruità
- Asta elettronica
- procedura FMS Case

c. Pubblicazione

- Quotidiani
- Bollettino dei contratti
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)
- Electronic Bulletin Board (*allegare il relativo "template"*)
- Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità”¹
- Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Non Applicabile: Attività rientrante nella previsione di cui all’art. 7.2 delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5,c.2, del D.lgs. 33/2013

4. ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Previsione di Opzioni:

- NO
- SI per: Euro
- Riserva di valutazione:

Motivazione: si fa riserva di rivalutare la previsione a premessa della stipula contrattuale e qualora i fondi resi disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le attività richieste.

b. Previsione di una quota non programmata:

- NO
- SI per: Euro
- Riserva di valutazione:

Motivazione: si fa riserva di rivalutare la previsione a premessa della stipula contrattuale, nel caso in cui l’Organo Programmatore dovesse prospettare ulteriori esigenze ad oggi non previste.

¹ <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Publicprocurement.aspx>

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> S.M.D. | <input type="checkbox"/> ____ Rep. |
| <input type="checkbox"/> SGD/DNA | <input type="checkbox"/> ____ Rep. |
| <input checked="" type="checkbox"/> S.M.E. | <input checked="" type="checkbox"/> IV Rep. |
| <input type="checkbox"/> S.M.M. | <input type="checkbox"/> C4S Rep. |
| <input type="checkbox"/> S.M.A. | <input type="checkbox"/> ____ Rep. |
| <input type="checkbox"/> Com. Gen. C.C. | |
| <input type="checkbox"/> Ministero Sviluppo Economico | |
| <input type="checkbox"/> Ministero Economia e Finanze | |
| <input type="checkbox"/> Altro: (specificare) _____ | |

Copertura finanziaria:

- | | |
|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Assicurata | per: 645,00 M€ Euro |
| <input type="checkbox"/> In Riserva | per: |

Capitolo/i di spesa:

fondi B.O. Difesa cap. 7120-02.

Valuta:

Euro

Finanziamento pluriennale:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> NO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI | Numero EE.FF.: 6 Esercizi finanziari (2024-2029) |

Di cui Incentivi per le funzioni tecniche (per collaboratori del RUP ed attività di cui all'allegato I.10):

In accordo alle previsioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche *in misura non superiore al 2% dell'importo dei Lavori, dei Servizi e delle Forniture, posto a base delle procedure di affidamento.*

Tale importo massimo, calcolato in misura pari a € 1.295.093,92, dovrà essere ripartito nei seguenti importi:

- 80%, pari a € 1.036.075,14, a favore del personale che assolve alle funzioni tecniche;
- 20%, pari a € 259.018,78, a favore della stazione appaltante.

DIM (articolo 536 D.LGS. 66/2010)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> SI : (DIM 06/2020) |

Riserva di comunicazione:

Motivazione:

- IVA:** Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo: 8 Cessioni all'esportazione
 8bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
 9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali
 10 Operazioni esenti dall'imposta
 72 Trattati e accordi internazionali

Prevista **Aliquota:** ____ **Importo complessivo di IVA:** _____

Codici di priorità: A B C N/A

Codice di fattibilità: 1 2 3 N/A

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:

SI

NO (specificare i motivi) _____ **Contributo**
Autorità di Vigilanza: NO

SI: Euro _____ per la Stazione
Appaltante
Euro _____ per l'operatore economico
(in quanto è applicabile il DLgs 208/2011)

PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: 2024

6. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

- NO
 SI (Indicare i riferimenti)

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

- SI
 NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.
 NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.
 NO _____

8. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Unico del progetto: Il Capo della 6^a Divisione;
Affidamento: 2^a Sezione della 6^a Divisione.

b. Direttore dell'Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

- previsto, Direttore UTT di Milano
 non previsto, in quanto _____

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

- previsto non previsto

d. Ente esecutore contrattuale (art. 13 DPR 49/2013 – art. 6 All. II.20 del D. Lgs. 36/2023):

Ufficio Tecnico Territoriale – Milano

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Durata del contratto: 6 anni;
Inizio attività: 2024.

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

- PREVISTA (*comma 3*)
Costo oneri della sicurezza (*se noto*):
- NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:
- Mera fornitura di materiali o attrezzature
 - Attività di natura intellettuale
 - Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
 - Altro (*specificare*): Lavori o servizi da svolgersi prioritariamente presso la sede della Ditta. Eventuali attività da eseguirsi presso il cliente saranno coordinate a seconda delle circostanze.

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
 - PREVISTA
Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Euro _____
 - NON PREVISTA:
 - NON APPLICABILE

11. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: 3° Reggimento di Sostegno AVES "Aquila" – Orio al Serio
(rgtsostaves3@postacert.difesa.it).

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900250 (UTT- MILANO).

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative vigenti

Garanzia: A termine di legge

Codificazione: SI NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: SI NO

Revisione prezzo: SI NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001:2000

AQAP-2110;

SOA: prevista - Categoria prevalente..... (se nota) non prevista

- Classifica.....(se nota)

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

- Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico – Roma;
- Comando Aviazione Esercito – Viterbo;
- Ufficio Tecnico Territoriale – Servizio Amministrativo – Milano.

ESTENSORI DELLA PRATICA

- Dir. Amm.vo Dott. Enrico DRAGHI (Vice Direttore Amministrativo)
- C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe