



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

2° Reparto – 6ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
NOTA INTEGRATIVA NR. 1 ALLA RP/DAC M_D A4B89B9 DAC2024 0000103 28-06-2024

CIG (Codice Identificativo di Gara): **B4396870F3**

OGGETTO: Programma AH-249 Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES). Progetto di Contratto con oneri per l'A.D. per acquisizione di nr. 12 piattaforme NEES, retrofit delle prime n.7 piattaforme, del relativo supporto logistico integrato, nonché per l'implementazione della filosofia manutentiva e di simulazione.

Fondi Bilancio Ordinario Difesa in programmazione A1 del DdM per un finanziamento complessivo pluriennale 2024-2029 di 645,00M€.

^^

Riferimenti:

- a) Requisito Operativo Definitivo approvato con f.n. M_D SSMD REG2016 0188599 in data 30/12/2016 dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto Logistica e Infrastrutture;
- b) Lettera di Mandato M_D AE1C1B2 REG2024 0079753 in data 09/05/2024 (di SME – IV R.L.);
- c) Lettera M_D AE1C1B2 REG2024 0174323 in data 09/10/2024 (di SME – IV Reparto Logistico);
- d) Lettera M_D AE1C1B2 REG2024 0197348 in data 11/11/2024 (di SME – IV Reparto Logistico).

Seguiti:

- a) RP/DAC prot. M_D A4B89B9 DAC2024 0000103 in data 28/06/2024;
- b) Lettera prot. M_D A4B89B9 REG2024 0034619 in data 24/09/2024.

^^

1. Nell'ambito del programma in titolo, in relazione al mandato conferito dalla F.A. con la corrispondenza a riferimento b), la D.A.A.A., sulla base dell'esame dell'offerta tecnico-economica della Ditta, ha richiesto allo Stato Maggiore Esercito, con la lettera a seguito b), di esprimere le proprie valutazioni circa le attività prioritarie da contrattualizzare al fine di rientrare nel perimetro finanziario allocato per l'Atto in parola. A fronte delle determinazioni comunicate dallo Stato Maggiore Esercito con le lettere in riferimento c) e d), si rende necessario apportare le seguenti varianti alla Determina a Contrarre a seguito a).

MODIFICARE come sotto riportato il paragrafo 1. **ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO (a. Premessa ed esigenza da soddisfare):**

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

In data 12/01/2017 è stato stipulato il contratto n. 833 di Rep. relativo alla 1ª fase di studio, progettazione e qualifica di tre pre-serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva fornitura degli stessi in configurazione Initial Operational Capability (IOC) e del relativo supporto logistico iniziale.

In data 31/12/2020 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 957 di rep. per raccordare la configurazione IOC dell'elicottero alla configurazione Full Operational Capability (FOC) integrata dalla 1ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi.

In data 10/06/2021 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 970 di rep. per il completamento della progettazione della piattaforma NEES aggiornata alla 2ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi, l'acquisizione di nr. 4 piattaforme in configurazione FOC e il relativo Supporto Logistico Integrato per le citate piattaforme.

In data 10/10/2023 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo n. 1071 di rep. per l'esercizio delle attività opzionali previste dall'Atto Aggiuntivo n. 970, conseguenti all'esercizio della flessibilità di bilancio della quota prevista nel 2020 per la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ne aveva chiesto la re-iscrizione nell'Esercizio Finanziario 2023.

Nell'ambito del programma NEES, coerentemente con lo sviluppo della piattaforma e degli obiettivi del ROD, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con il foglio in riferimento in b., ha conferito il mandato alla D.A.A.A. per consentire l'avvio delle attività tecnico-amministrative prodromiche alla stesura di un contratto con oneri per l'A.D. per l'approvvigionamento di piattaforme NEES comprensive del supporto logistico iniziale, retrofit delle prime 7 piattaforme, attività di sviluppo relative al supporto logistico-manutentivo, nonché per la simulazione e l'addestramento del personale della F.A..

Inoltre lo Stato Maggiore dell'Esercito, con i fogli cui si fa riferimento in c) e d), ha rappresentato la necessità di finalizzare le seguenti attività:

- attività non ricorrenti per il completamento/aggiornamento del requisito *Battlefield Management System* (BMS);
- attività non ricorrenti per il completamento/aggiornamento del requisito *Obstacle Warning System* (OWS);
- attività di implementazione della filosofia manutentiva necessarie per la definizione del piano manutentivo della piattaforma – segmento di terra;
- acquisizione di n.10 elicotteri NEES in configurazione *Full Operational Capability* (FOC), integrate dalle capacità/sistemi/programmi emersi in sede di sperimentazione della piattaforma NEES;
- supporto logistico integrato del tipo *Performance Based Logistic* (PBL) per 200FH/anno per 1 anno per l'intera flotta AW-249;
- sviluppo e aggiornamento dei sistemi di pianificazione MPDS e T-PED;
- attività non programmabili a saturazione del *budget* disponibile;

Attività in opzione:

- fornitura di nr. 2 ulteriori elicotteri AW-249 in configurazione FOC;
- supporto logistico integrato del tipo *Performance Based Logistic* (PBL) per 200FH/anno per 1 anno per l'intera flotta AW-249.

Il citato Atto Negoziale per la realizzazione dell'impresa in oggetto, trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dal decreto Interministeriale SMD 06/2020.

MODIFICARE come sotto riportato il paragrafo **4. ELEMENTI CONTRATTUALI** (*a. Previsione di Opzioni*):

4. ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Previsione di Opzioni:

NO

SI per: Euro 91.563.434,78

Riserva di valutazione:

Motivazione: si fa riserva di rivalutare la previsione a premessa della stipula contrattuale e qualora i fondi resi disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le attività richieste.

b. Previsione di una quota non programmata:

NO

SI a saturazione del finanziamento disponibile

Riserva di valutazione.

Motivazione: su esigenza espressa dall'Organo Programmatore, si prevede una quota non programmata, a completa saturazione del finanziamento disponibile, per l'esecuzione di attività e forniture non prevedibili e/o non completamente definibili al momento della stipula del contratto.

2. Rimangono invariati i restanti paragrafi della RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE M_D A4B89B9 DAC2024 0000103 28-06-2024.

ESTENSORI DELLA PRATICA

- Dirig. SIRAGUSA Dott. Francesco (Capo della Divisione Amministrativa Competente)
- C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe