

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° Reparto – SISTEMI DI COMBATTIMENTO

10^a Divisione – SISTEMI DI COMUNICAZIONI INTEGRATE DI BORDO

RELAZIONE PRELIMINARE N. 20 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione Tactical Network Rover ® 2i (TNR 2i) L3HARRIS.-

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 26/10/009	CdG: 239	Capitolo: 7220-01C	CPV: 35700000-1	Importo complessivo: € 300.000,00 € (IVA non imponibile) così ripartito Lotti d'obbligo: € 300.000,00 per le prestazioni contrattuali; Incentivi per le funzioni tecniche: non applicabile; Lotti opzionali: n.n.
-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	---

1. RIFERIMENTI:

- D.M. 20 marzo 2025, in particolare art. 10 comma III che prevede: “Il Vice direttore amministrativo o, in sua assenza, il Vice direttore tecnico, sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica”;*
- Foglio prot. n. M_D MSTAT RG25 0024326 in data 18/03/2025 di MARISTAT Ufficio Forze Speciali e Reparti Subacquei (Lettera di Mandato);*
- Lettera n. 0019308 del 10/07/2025 di NAVARM 10^a Div. “Avviso di consultazione preliminare di mercato”;*
- Lettera s.n. del 08/07/2025 di L3HARRIS (Esclusiva di vendita in Italia alla Società SELENIA 2000 S.r.l.);*
- Documento di Mandato (D.d.M.) Iniziale E.F. 2026 - Edizione Dicembre 2025.*

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento b., lo Stato Maggiore Marina - Ufficio Forze Speciali e Reparti Subacquei ha conferito mandato a NAVARM di avviare le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ammodernamento e potenziamento delle dotazioni TLC del Gruppo Operativo Incursori (GOI).

La presente Relazione Preliminare si riferisce all'acquisizione del solo apparato TACTICAL NETWORK ROVER® 2i (TNR 2i) Wideband ISR Handheld Transceiver della Società L3HARRIS e relativi accessori.

L'iter di acquisizione dell'apparato non deve essere rallentato, con l'obiettivo di riuscire a mantenere la consegna entro la seconda metà del 2027, al fine di completare nei tempi prestabiliti l'ammodernamento e potenziamento delle dotazioni TLC del GOI.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è la *procedura negoziata senza pubblicazione di un bando* ai sensi dell'art.18 co. 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011 con la Società SELENIA 2000 S.r.l.

Tale scelta è motivata dal fatto che, per ragioni tecniche, solo il sistema ricevitore portatile di immagini *full motion video* TNR 2i della Società L3HARRIS è in grado di visualizzare più formati video digitali e analogici (data rate fino a 10 Mbps) e di fornire un servizio bidirezionale di IP *networking* (Net-T), capacità *Digitally Aided Close Air Support* (DaCAS) e di integrarsi perfettamente con i sistemi di Comando in Controllo in dotazione al GOI, fornendo il posizionamento delle Forze di Terra, il servizio *Chat* e il trasferimento di file di "grandi dimensioni" e garantendo lo scambio della situazione tattica (*situational awareness*). Pertanto, tale fornitura risulta infungibile ai fini di assicurare al GOI gli unici mezzi tecnologicamente idonei per lo svolgimento delle proprie funzioni/missioni.

Allo scopo di verificare l'infungibilità, è stata in ogni caso effettuata una consultazione preliminare di mercato mediante la pubblicazione di avviso esplorativo (vds. riferimento c.). Al termine dei 15 giorni solari (gg.ss.) dalla pubblicazione e trascorsi i previsti 7 gg.ss. per la manifestazione di interesse, nessun operatore economico ha avanzato richiesta di partecipazione all'impresa.

Per quanto concerne la sussistenza dei diritti di esclusiva, è stata acquisita la dichiarazione della Società L3HARRIS, in riferimento d., attestante il fatto che la Società SELENIA 2000 S.r.l. sia esclusivista sull'intero territorio nazionale per quanto concerne la distribuzione e la vendita de sistemi Rover oggetto della presente relazione preliminare.

Pertanto, ad oggi, l'unico soggetto nazionale reputato qualificato a fornire i materiali richiesti è la Società SELENIA S.r.l.

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*", e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà organizzata in lotto unico.

La suddivisione in Lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni in oggetto.

b. Aggiudicazione per Lotti separati

Non applicabile

c. Garanzie per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall'art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

d. Subappalto

Non è previsto il subappalto in quanto trattasi di una mera fornitura di apparati completi e pronti all'uso e senza alcuna attività di installazione o servizio complementare.

e. Anticipazioni, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

È ammessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, l'anticipazione del prezzo pari al 20% valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs.192/2012 e all'art. 125, comma 7 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Tale deroga è giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso II (Approvvigionamenti che secondo l'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento militare sono destinati a soddisfare le esigenze di una o più FF.AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M_D ABBE6E3 REG2023 0102788 22-12-2023).

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 90%: dopo l'emissione del Certificato di pagamento;
- 10%: al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

f. Penali:

Ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sarà prevista la penalità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale

g. Revisione prezzo

È prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall'art. 60 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36. Tale clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Si applicano i principi di cui al D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, da svolgere a cura dell'appaltatore alle condizioni originariamente previste.

i. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al produttore sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2015 o successiva.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Capo della 10^a Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il *“Responsabile Unico del Progetto”* ai sensi dall'art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

La presente impresa sarà riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall'art. 37 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

9. ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

a. Termini di adempimento

L'esecuzione contrattuale avrà una durata non superiore a 480 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all'IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall'Organo Programmatore.

b. Esecuzione contrattuale

In accordo a quanto espressamente richiesto nella Lettera di Mandato, in accordo alle previsioni di cui ex art. 13 del DPR 49/2013, per il contratto discendente dalla presente procedura di affidamento il Gruppo Operativo Incursori (GOI) della Marina Militare sarà nominato Ente Committente ed Ente Esecutore, in accordo ai principi dell'art. 8 comma 4 Allegato I.2 e art. 32 comma 4 (forniture) allegato II.14 D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, in quanto il controllo delle prestazioni/forniture impongono, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il DEC e gli eventuali ADEC saranno nominati, acquisito anche informalmente il nulla osta del RUP *pro tempore*, dall'Ente Esecutore, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

c. Incentivi alle funzioni tecniche

In accordo alle disposizioni emanate dal II Reparto del Segretariato Generale della Difesa con la Direttiva Incentivi alle funzioni tecniche "Profili applicativi del D.M. 22 ottobre 2024 edizione 2025" - M_D ABBE6E3 REG2025 0077690 13-10-2025, non sono previsti incentivi alle funzioni tecniche in quanto l'importo presunto complessivo dell'impresa è inferiore a 500.000 euro e non si ravvedono nell'impresa particolari caratteristiche di complessità tecnica e procedurale.

d. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

L'impegno complessivo è pari 300.000,00 (IVA non imponibile) di cui:

- € 300.000,00 da destinare alle prestazioni contrattuali;
- n.n. da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, per l'impresa in oggetto il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziare dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento b. e successiva rimodulazione, già approvata dall'OPV e trascritta nel D.d.M. iniziale dell'E.F.2026 in riferimento e.:

	2026	2027	2028	Tot. complessivo	Note
Impresa oggetto RP	0	€ 300.000,00	0	€ 300.000,00	n.n.

Piano dei pagamenti riferito al contratto

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

Atteso che al mandato in oggetto sono associate più attività T/A, si riporta di seguito una tabella riepilogativa della competenza stanziata.

COMPETENZA

	2025	2026	2027	Tot. complessivo	Note
Profilo della LDM	€ 887.502,91	€ 1.112.497,09	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	Profilo che tiene conto della rimodulazione assentita dall'OP e trascritta nel D.d.M. iniziale E.F.2026 in riferimento e.
Impresa Radio Type 1 HARRIS E.F.2025	€ 887.502,91				Autorizzata con RP 023 del 30/04/2025
Impresa Radio HARRIS Commerciali E.F.2026		€ 450.000,00	€ 350.000,00	€ 800.000,00	Altra RP in corso di finalizzazione
Impresa oggetto della presente Relazione Preliminare			€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Imprese da autorizzare		€ 662.497,09	€ 350.000,00	€ 1.012.497,09	

e. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.72 comma 1, para b. del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i, in quanto i materiali sono necessari a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

f. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 sarà acquisito CIG (ai soli fini della tracciabilità).

g. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

10. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Sarà richiesta una dichiarazione di conformità dei materiali al regolamento REACH.

Roma, _____

VISTO:

Il Capo del 3° Reparto
Contrammiraglio Marco SINA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO SINA

In Data/On Date:

mercoledì 22 aprile 2026 09:04:31

Il Capo della 10^a Divisione

~~C.V. Silvano G. SANTOIEEMMA~~

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SILVANO GIUSEPPE SANTOIEEMMA

In Data/On Date:

martedì 21 aprile 2026 13:45:21

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Acquisizione Tactical Network Rover ® 2i (TNR 2i) L3HARRIS.-

Fascicolo: 26/10/009	CdG: 239	Capitolo: 7220-01C	CPV: 35700000-1	Importo complessivo: € 300.000,00 € (IVA non imponibile) così ripartito Lotti d'obbligo: € 300.000,00 per le prestazioni contrattuali; Incentivi per le funzioni tecniche: n.a. Lotti opzionali: n.n.
-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	---

IL VICE DIRETTORE

Visto

- il D.M. 20 marzo 2025, in particolare art. 10 comma III che prevede: "Il Vice direttore amministrativo o, in sua assenza, il Vice direttore tecnico, sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica";
- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerato che:

- occorre garantire, senza ritardo, la prosecuzione delle attività di ammodernamento e potenziamento delle dotazioni TLC del Gruppo Operativo Incursori (GOI).
- risulta necessario, pertanto, procedere alla rapida concretizzazione dell'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Silvano G. SANTOIEEMMA, in qualità di Capo della 10ª Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dell'art.15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma, _____

p. IL DIRETTORE
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Pierluigi DE LUCA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CLAUDIO PIERLUIGI DE LUCA

In Data/On Date:
giovedì 23 aprile 2026 14:01:31