MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
2° Reparto — Sistema Nave
3~ Divisione — Sommergibili e Mezzi Speciali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 10 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione secondo verricello per W-ROV (Working Remotely Operated Vehicle) e relativi
accessori.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Importo complessivo
€ 3.000.000,00 (/¥4 non

i i ] ibile) di cui:
Fascicolo: | CdG': Capitolo: CPV2: imponi
25/03/048 239 7220-01C 35512400-0 € 2.955.197,24 per le

prestazioni contrattuali
€ 44.802,76 da destinare agli
incentivi alle funzioni tecniche

1. RIFERIMENTI:

a. Foglio M_D MSTAT RG25 0095581 in data 27/10/2025 di MARISTAT 7° Reparto Navi - (Lettera di
Mandato);
b. Dp.M_D A16D511 REG2025 0032157 in data 11.11.2025 - Richiesta pubblicazione indagine di mercato.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

MARISTAT 7° Reparto Navi, con la lettera in riferimento alfa, ha conferito mandato a questa Direzione
Tecnica per ’avvio delle attivita tecnico-amministrative finalizzate all’acquisto di un secondo verricello, con
relativi accessori, analogo a quello dell’assetto W-ROV di tipo INNOVATOR2.0 attualmente in acquisizione
nell’ambito del contratto nr.20578 di Rep. in data 18.12.2020 di NAVARM e installato su Nave Olterra.

Nell’ambito delle fasi di design review dell’Unita navale SDO-SuRS (Olterra), allo scopo di ottimizzare
I’utilizzo degli spazi di bordo e le modalita di impiego dello stesso W-ROV, ¢ stato scelto di realizzare
sull’Unita un hangar dedicato al rilascio laterale del mezzo da lavoro in oggetto.

Tale scelta ha reso necessaria la realizzazione di un sistema di messa a mare e recupero (¢.d. LARS — Launch
And Recovery System) “customizzato”, di tipo a carroponte, che garantisce I’efficacia operativa del mezzo ma,
per contro, integra alcuni componenti del sistema LARS deployable, penalizzando il requisito deployability,
data I’indisponibilita di tali componenti per I’impiego rapido su altre piattaforme navali (c.d. VoO - Vessel of
Opportunity).

! Codice di Gestione estrapolato dall’Allegato A della Circolare RGS n. 5 del 02/02/20009.
2 Common Procurement Vocabulary, “Vocabolario comune per gli appalti pubblici”



Tra i componenti in questione, il verricello (c.d. winch) con il cavo ombelicale da 4200 m rappresenta
I’elemento dimensionalmente pitl importante.

Per quanto descritto, ’aggiunta di un secondo verricello, consentirebbe di replicare I’impiego dell’assetto W-
ROV, oltre che sunave OLTERRA anche su altre piattaforme navali (VoO) di tipo Supply Vessel che possano
concorrere alla rete internazionale di soccorso sommergibili (SMER), consentendo di sfruttare 1’assetto nel
piu ampio spettro delle operazioni di “Protezione delle infrastrutture critiche subacquee”, indipendentemente
da Nave OLTERRA stessa, assicurando, pertanto, il requisito di deployability.

Gli elementi resi disponibili al Cantiere T.Mariotti per 1’istallazione a bordo di Nave OLTERRA, e di cui
pertanto € necessario replicare la fornitura sono i seguenti:

- Winch Dual Capacity 4200/1200 m (verricello doppia capacita 4200/1200 m);
- Winch HPU (unita idraulica per Verricello doppia capacita);
- Control Console (Pannello comandi per Verricello doppia capacita);

- Umbilical Drum 4200 m with cable (Tamburo ombelicale per Verricello doppia capacita in
configurazione di stoccaggio da 4200 m e relativo ombelicale);

. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.1gs.31 marzo 2023, n. 36.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 18, comma 2 lettera d e comma 4 lettera a, del D.Igs. 15 Novembre
2011, n. 208 con la Societa SAIPEM-SONSUB.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che la Societa SAIPEM-SONSUB, ¢ reputata 1’unica qualificata a fornire le
prestazioni richieste, in quanto:

- Design Authority che ha progettato, costruito, installato e integrato I’Assetto W-ROV di tipo
INNOVATOR 2.0, con capacita estesa a 4000 m, completo di sistemi di alimentazione, controllo € messa
a mare/recupero;

- E I'unica tenutaria della documentazione tecnica di progetto, del know how e del personale necessari per
la conduzione delle attivita di manutenzione preventiva e correttiva sull’assetto e relativi ausiliari, nonché
in grado di assicurare i relativi corsi di indottrinamento e formazione; pertanto ¢ ’unica in grado di
intervenire con gli stringenti standard richiesti e special tools necessari;

- Garantisce capacita di rinnovamento dei sistemi per assicurare il mantenimento delle capacita operative
dell’assetto W-ROV;

- Garantisce affidabilita finanziaria adeguata, ¢ in grado di assicurare, senza soluzione di continuita, il
controllo e I’aggiornamento della configurazione dei sistemi/apparati, dalla fase di costruzione/garanzia
a quella di supporto in vita;

Inoltre nell’ambito dell’indagine di mercato per la verifica di infungibilita/esclusivita avviata con la
pubblicazione sul sito di NAVARM in data 11.11.2025, nessun operatore si € proposto all’attenzione di questa
Divisione, pertanto non esistono soluzioni alternative all’affidamento alla societa SAIPEM-SONSUB.

. PUBBLICITA E TRASPARENZA

Si procedera alla pubblicazione anche sul sito informatico della Direzione.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (”Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), e in
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato
aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente
digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, 1’allegazione di documenti analogici
scansionati.



5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a.

Suddivisione in lotti
La fornitura sara articolata in 3 lotti:

- Lotto 1: Management e fornitura della documentazione tecnica di progetto
- Lotto 2: Costruzione e FAT (Factory Acceptance Test)
o Sublotto 2.1: Costruzione e FAT verricello con tamburo 4000 m, HPU e consolle
o Sublotto 2.2: Costruzione e FAT ombelicale 4200 m
- Lotto 3: 1&I (Installazione & Integrazione) e Temporary Assistance
o Sublotto 3.1: 1&I verricello con tamburo 4000 m, HPU e consolle
o Sublotto 3.2: 1&I ombelicale 4200 m

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di affinamento
e/o negoziazione al fine di assicurare 1’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita finalizzato
all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto.

Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile.

Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall’art. 117 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36,
costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’art.
106 del D.Igs.31 marzo 2023, n. 36, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Subappalto

E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa (art. 119 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36).
Ai sensi dell’art. 119 co. 2 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto, le attivita di progettazione, costruzione, installazione e integrazione dovranno essere
eseguite a cura dell’aggiudicatario in quanto Design Authority.

Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo

E ammessa, ai sensi dell’art. 125 del D.Igs.31 marzo 2023, n. 36 I’anticipazione del prezzo pari al 30%?
del valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti,
ed ¢ corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna
annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della verifica di conformita negli appalti di servizi e forniture, € comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di
pagamento relativo alla rata di saldo.

3 La percentuale & ritenuta accettabile in funzione dell’elevato numero di ordini che verrebbero richiesti al Committente.



I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal
Dlgs.192/2012 e all'art. 125, comma 7 del D.1gs.31 marzo 2023, n. 36) entro 60 giorni decorrenti dall'esito
positivo della verifica di conformita. Tale deroga ¢ giustificata tenuto conto della particolare natura del
contratto e della sua esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi -
di natura militare o per fini specificamente militari - di particolare complessita tecnologica e strettamente
connessi all’operativita dello strumento militare, anche in teatri operativi) e/o caso II
(Approvvigionamenti che secondo 1’assetto organizzativo previsto dall’ordinamento militare sono
destinati a soddisfare le esigenze di una o piu FF.AA. ovvero di uno o piu Enti distinti dalla Stazione
appaltante) di cui alle linee di indirizzo di SGD II (M_D ABBEG6E3 REG2023 0102788 22-12-2023).

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del
termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Il pagamento sara effettuato nel seguente modo:

e 90% dopo I’emissione del Certificato di pagamento;

e 10 %: al termine del periodo di garanzia. L ’importo associato a tale percentuale potra essere liqui-
dato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita
fideiussione.

f. Penali
Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sara prevista la penalita per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. La penalita complessiva
massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

g. Revisione prezzo
E prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall’art. 60 del D.1gs.31 marzo 2023, n. 36. Tali clausole
non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della
fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo
e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.

h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Si applicano i principi di cui al D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 art. 120. In particolare saranno previste
specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, da svolgere a cura dell’appaltatore alle condizioni originariamente
previste.

i. Assicurazione di qualita.
In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare in
conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 + AQAP 2110.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL
PROGETTO

11 Capo della 3* Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile Unico del Progetto” ai
sensi dall’art. 15 co. 2 del D.1gs.31 marzo 2023, n. 36.

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

La presente impresa ¢€ riportata nel programma triennale degli acquisti ai sensi dall’art. 37 del D.1gs.31 marzo
2023, n. 36.



9. ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

a. Termini di adempimento

La durata di massima del contratto sara di 7 mesi

I singoli lotti avranno la durata contrattuale di seguito indicata e potranno essere anche avviati in pari
data:

- Lotto 1: 6 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale
- Lotto 2: 6 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale
o Sublotto 2.1: 5 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale
o Sublotto 2.2: 6 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale
- Lotto 3: 7 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale
o Sublotto 3.1: 6 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale

o Sublotto 3.2: 7 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto
di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico amministrativo
dell’attivita finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano
previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento
assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

b. Esecuzione contrattuale

Il contratto che scaturira dalla presente procedura di affidamento rientra tra le fattispecie per le quali ¢
obbligatoria la nomina del Direttore dell'Esecuzione? , ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 comma
4 Allegato 1.2 e art. 32 comma 4 (forniture) allegato II.14 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, in quanto
trattasi di procedura di affidamento di importo superiore a 500.000 euro per una fornitura caratterizzata
dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi e dalla necessita di elevate prestazioni per
quanto riguarda la propria funzionalita e che per ragioni concernenti 1'organizzazione interna alla
stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unita organizzativa diversa da quella cui afferiscono
i soggetti che hanno curato l'affidamento.

c¢. Incentivi alle funzioni tecniche

In accordo alle previsioni di cui all’art. 45 del D.Igs.31 marzo 2023, n. 36, sono previsti gli incentivi alle
funzioni tecniche a favore del proprio personale per un importo pari a € 44.802,76 complessivi, secondo
la quantificazione (Articolo 2) di cui all’allegato A del Decreto del Ministro in data 22/10/2024 registrato
dalla Corte dei Conti al nr. 4544 in data 14/11/2024.

In accordo alle disposizioni emanate dal II Reparto del Segretariato Generale della Difesa con la Direttiva
Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del D.M. 22 ottobre 2024” edizione 2025 - M_D
ABBEG6E3 REG2025 0077690 13-10-2025, [’importo da prendere in considerazione, come base di
calcolo degli incentivi, e quello sul valore contrattualizzato. Per quanto precede a valle della procedura
di affidamento, dopo la formalizzazione dell’atto negoziale si procedera alla eventuale rideterminazione
degli incentivi alle funzioni tecniche mediante apposita nota a firma RUP che sara quindi recepita nel
provvedimento di impegno di spesa.

E rinviato ogni altro aspetto a valle dell’adozione di provvedimenti dedicati.

d. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

L’impegno complessivo ¢ pari ad € 3.000.000,00 di cui:
- €2.955.197,24 da destinare alle prestazioni contrattuali;
- €44.802,76 da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche (importo in euro da para 9. c.)

4 Che sara nominato una volta registrato il contratto dagli Organi di Controllo.



Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione, si prevede,
al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente
impegno pluriennale ad esigibilita, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate dall’Organo
Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.

2025 2026 2027 Tot. complessivo
Lotti d’obbligo 0,00 2.955.197,24 0,00 2.955.197,24

Relativamente agli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’art. 45 D.Igs.31 marzo 2023, n. 36, si riporta
di seguito al meglio delle attuali conoscenze, la prevedibile I’esigibilita del diritto all’incentivo,
coincidente con il termine della prestazione per ciascuna fase della procedura contrattuale:

2025 2026 2027 Tot. complessivo
Lotti d’obbligo 0,00 44.802,76 0,00 44.802,76

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di
impegno verra attualizzato in relazione all’effettiva esigibilitd. L’emissione del modello B di
finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della avvenuta
rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

e. IVA
La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 72, comma 1, para b, D.P.R.
del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m. cosi come indicato nelle Lettera di Mandato in riferimento.

f. Tracciabilita dei flussi finanziari
Ricorrendo i presupposti di applicazione del_D.lgs.15 novembre 2011, n. 208 sara acquisito CIG (ai soli
fini della tracciabilitd) tramite la piattaforma https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms

g. Variazione del patrimonio dello stato
Ci sara una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

10. ULTERIORI ANNOTAZIONI

L’aggiudicatario sara tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano
utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformita alle previsioni delle direttive e
regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente,
inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio “Regolamento REACH” ¢ s.m.1.

Roma,
I1 Capo della 3* Divisione
C.V. Vincenzo AZZOLLINI
\ﬁrnTataDTg;itE\InTenTe Jwgigﬁegb; -
VISTO: | VINCENZO AZZOLLINI :
11 Capo del 2° Reparto :m Datalon Dot |
Contrammiraglio Maurizio CANNAROZZO | lunedi 16 febbraio 2026 16:12:48 \
!

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
| MAURIZIO CANNAROZZO

I
| In Data/On Date:
lunedi 16 febbraio 2026 17:33:11


https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: E.F. 2026 — Protezione infrastrutture critiche subacquee — Acquisizione secondo verricello per
W-ROV (Working Remotely Operated Vehicle) e relativi accessori.

Importo complessivo
€ 3.000.000,00 (VA non

. . . . . . imponibile) di cui:
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: €2.955.197 24 per le

25/03/048 239 7220-01C 35512400-0 S .
prestazioni contrattuali
€ 44.802,76 da destinare agli
incentivi alle funzioni tecniche
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il C.V. Vincenzo AZZOLLINI, in qualita di Capo della 3* Divisione pro tempore, sia
“Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dall’art. 15 co. 2 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

‘Firmato Digitalmente da/Signed by: |
| GIUSEPPE ABBAMONTE |
|
‘ In Data/On Date |
| 'martedi 17 febbraio 2026 19:23:14
|
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