



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 1 gruppo elettrogeno da 150kVA su carrello omologato, n. 4 container ISO C1 allestimento servizi igienici e n. 1 container ISO C1 allestimento docce per le esigenze del Comparto Operazioni Speciali.

RIFERIMENTO: Fascicolo 2021 - 10/11/1.00002.00001
Fascicolo 2022 - 10/7/17.00001.00001

1. SCOPO

Attivare quota parte dell'opzione sulla Scrittura Privata (SP) 155, stipulata in data 16 giugno 2023 con il RTI Bruno S.r.l. – OAG S.r.l., per l'approvvigionamento di n. 1 gruppo elettrogeno da 150kVA su carrello omologato e l'incremento nell'ambito del quinto sulla SP 117, stipulata in data 21/10/2022 con la R.I. Spa, per l'approvvigionamento di n. 4 container ISO C1 allestimento servizi igienici e n. 1 container ISO C1 allestimento docce, richiesti dallo SMD con la lettera di mandato (LdM) n. 06/2024 del 24-04-2024 per le esigenze del Comparto Operazioni Speciali.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta O.P.
2024	SMD	140 7120-03C 120PB 26 544-004	A1	€ 456.631,68	LdM n. 06/2024 del 24-04-2024 (f.n. M_D A0D32CC REG2024 0100463)
Contributo da versare ANAC. DELIBERA ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.			Non applicabile (materiale di cui all'art.2 del D.Lgs.208/2011)		

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Nell'ambito delle iniziative volte a garantire l'ammodernamento del Comparto Operazioni Speciali, lo SMD ha conferito mandato DAT per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di materiale e assetti per lo schieramento campale mediante le previsioni contrattuali stabilite nella SP 155/2023 e SP 117/2022.

3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

A seguito delle procedure di gara europea sopra soglia ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamento:

- di container ISO 1C 20'' allestiti (servizi igienici, lavanderie, frigoriferi, docce), si è addivenuti alla stipula della SP 117/2022 che prevede la fornitura di n. 34 container ISO C1 allestimento servizi igienici e n. 8 container ISO C1 allestimento docce e un'opzione per ulteriori n. 13 servizi igienici e n. 2 docce;
- di gruppi elettrogeni e stazioni d'energia di varia taglia, si è addivenuti alla stipula della SP 155/2023 che prevede la fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni da 150kVA su carrello omologato e un'opzione per ulteriori n. 10 esemplari.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

Al fine di garantire l'intercambiabilità di materiali e assetti per lo schieramento campale del Comparto Operazioni Speciali con le altre Forze Armate, il materiale richiesto in fornitura deve avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte della SP 117/2022 e della SP 155/2023.

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatore laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità e modalità di finanziamento

L'impresa sarà recepita in programmazione (A1-ANN) nella Variante 3 al Documento di Mandato per l'EF 2024, nell'ambito delle disponibilità del Cap. 7120-03.

4.2. Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

In relazione ai fondi stanziati e tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'incremento/opzione, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

QUADRO ECONOMICO		
VSP	140 7120-03C 120PB 26 544-004	
	Incremento nell'ambito del quinto SP 117/2022	Opzione SP 155/2023
	E.F. 2024	E.F. 2024
Fornitura	€ 316.597,32	€ 131.080,79
IVA su Fornitura	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE APPALTO	€ 316.597,32	€ 131.080,79
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 3.799,17	€ 1.835,13
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	€ 3.799,17	€ 1.835,13
TOT. GENERALE (PARZIALI VSP/O.P./E.F.)	€ 320.396,49	€ 132.915,92
TOTALE GENERALE	€ 453.312,41	

L'importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., complessivamente pari ad € **5.634,30¹**.

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.Lgs 36/2023 art.37)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per l'E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art.37 comma 1 del D.Lgs.36/2023.

¹ Si rappresenta che per gli importi degli incentivi sono state considerate le aliquote: 1,2 % per l'incremento nell'ambito del quinto SP 117/2022; 1,4 % per l'opzione SP 155/2023, aliquote di riferimento in considerazione dell'importo totale dei contratti e delle opzioni.

4.4. Modalità di approvazione del programma (art. 536 del D.Lgs. 66/2010)

Il Programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026” approvato dal Ministro della Difesa ed è altresì compreso nella “direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024”.

In merito all’opzione sulla S.P. 155/2023 si precisa che quest’ultima non è compresa tra quelle previste dal programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2022, bensì trova copertura nella suddetta direttiva generale.

4.5. Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

L’impresa in parola beneficia della non assoggettabilità al regime IVA, in quanto sussistono le condizioni di applicabilità dell’art. 72, comma 1, lettera “b.” del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016)

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall’ art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero Difesa.

4.7. Collegio Consultivo Tecnico

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

4.8. Supporto al RUP

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

Attivazione di quota parte dell’opzione contrattuale prevista nella SP 155/2023 e incremento nell’ambito del quinto contrattuale previsto dalla SP 117/2022.

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Non applicabile.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Nettuno per l’incremento nell’ambito del quinto contrattuale previsto dalla SP 117/2022 e UTTAT di Torino per l’attivazione di quota parte dell’opzione prevista nella SP 155/2023.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostantivi, debitamente verbalizzati, per

inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i., da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale al COFS di Centocelle, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** come previsto nella SP 117/2022 e nella SP 155/2023.
- **Subappalto:** come previsto nella SP 117/2022 e nella SP 155/2023.
- **Omologazione:** non previsto.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** come previsto nella SP 117/2022 e nella SP 155/2023.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Come previsto nella SP 117/2022 e nella SP 155/2023.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Capo del III Reparto.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Ten. Col. ing. Felice ANZALONE, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali.

Come previsto dall'OdS n. 38 del 22-02-2022, per la fase di esecuzione legata alla SP 117/2022 nomino quale Responsabile di Procedimento il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno, Col. ing. Dario PORFIDIA e si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.

Come previsto nella DAC TER 22/160 del 30-12-2022, per la fase di esecuzione legata alla SP 155/2023 nomino quale Responsabile di Procedimento il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino, Brig. Gen. Mauro FANZANI e si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE