Allegato B al disciplinare di gara fase Il

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA
ROMA
Contratto per atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in
ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novem-
bre 2011 n. 208, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa, stipulato con la Ditta , con sede legale in

, per |’ approvvigionamento di n. 1 Microscopio elettronico a

scansione ad effetto di campo corredato di rilevatori per microanalisi a disper-
sione di energia (EDS) e diffrazione di elettroni retro diffusi (EBSD), per un am-

montare complessivo di Euro C.1.G. n. BIBAO654BE.

L'anno 2024, il giorno del mese di , io

, in qualita di Ufficiale Rogante, senza I'assistenza dei te-

stimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione
e alla stipula con le modalita previste dal Codice di Amministrazione Digitale,
del presente Contratto.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazio-



nale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I’Aerona-
vigabilita, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rap-presentato dal Di-

rigente dottor in qualita di Direttore della 92 Divi-

sione “Contratti nazionali ed esteri” della DAAA come risulta dal D.D. datato

E
la Ditta , codice fiscale ,
con sede legale in , legalmente rappresentata da
, hato a il
, nella sua qualita di giusta
Procura di repertorio, datata
, a rogito del dottor
, hotaio in , della cui identita personale e

giuridica capacita, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.
PREMESSA NARRATIVA
Premesso che:

1) lo Stato Maggiore Difesa, per soddisfare le esigenze di potenziamento
delle capacita di analisi finalizzate alle bonifiche di materiali conte-
nenti amianto in infrastrutture e poligoni militari, ha dato mandato
con le lettere:

M_D AOD32CC REG2024 0065193 del 20-03-2024;
M_D AOD32CC REG2024 00114915 del 14-05-2024 (rimodulazione
fondi);

di approvvigionare n. 1 Microscopio elettronico a scansione ad effetto



di campo corredato di rilevatori per microanalisi a dispersione di ener-
gia (EDS) e diffrazione di elettroni retro diffusi (EBSD), allegando il re-
lativo requisito tecnico.

2) con la Relazione Preliminare e la Determina a Contrarre n. M_D
A4B89B9 DAC2024 0000043 del 28-03-2024 e successiva nota integra-
tiva M_D A4B89B9 DAC2024 0000073 del 16-05-2024, si e stabilito di
attivare una procedura ristretta in ambito Comunitario, con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. 208/2011;

3) a seguito delle attivita di prequalifica sono state invitate n°

Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica.

La fornitura della strumentazione e le prestazioni oggetto del presente con-

tratto, sono state aggiudicate alla Ditta con sede le-
galein , come risulta da ver-
bale di aggiudicazione n° di Repertoriodel _/ / redatto

a seguito della predetta procedura ristretta.



AD

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

Amministrazione Difesa

CcT

Capitolato Tecnico

DAAA
SCL

Direzione Armamenti Aeronautici e Aeronavigabilita

Servizio Carbolubrificanti

DUVRI
FA

Documento Unico Valutazione Rischi

Forza Armata

NUC

Numero Unico di Codificazione

Q.ta

Quantita

VDT

Vice Direzione Tecnica

SCL

Servizio Carbolubrificanti

DEC

Direttore dell’esecuzione




CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa e parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta avente sede legale in

, che nel seguito verra deno-

minata semplicemente “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel pre-
sente Contratto, ad eseguire per conto dell’Amministrazione Difesa, da qui in
seguito denominata semplicemente “AD” la seguente fornitura e prestazioni
dovranno essere articolate come di seguito riportato, le quantita degli items
sono riportati nel CT:

2.1 FORNITURA MICROSCOPIO SEM:

2.1.1 Microscopio elettronico a scansione comprensivo di dotazioni a cor-
redo secondo quanto indicato al paragrafo 2.1 della Parte | del CT in Allegato
1 al Contratto;

2.1.2 Rilevatori e sensori per microanalisi secondo quanto indicato al para-
grafo 2.2 della Parte | del CT in Annesso 1 al Contratto;

2.2  Workstation dotati di software in possesso dei requisiti descritti al para-
grafo 3.3 nel CT Annesso 1 al Contratto;

2.3 Installazione della strumentazione in fornitura nella configurazione ri-



chiesta e funzionante (chiavi in mano), assicurando la compatibilita delle ap-
parecchiature da fornire con i supporti e con la preesistente impiantistica pre-
sente presso il Laboratorio del Gruppo indagini dell’/RTMAS di Pratica di Mare,
effettuando a propria cura e spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti rite-
nuti necessari che saranno concordati direttamente con I'Ente suddetto e con
il DE;

2.4 Fornitura di materiali consumabili a corredo della strumentazione se-
condo le quantita riportate al paragrafo 3.4 nel CT Annesso 1 al Contratto;
2.5 Servizio di Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalita descritte
al paragrafo 5 nel CT Annesso 1al Contratto;

2.6 Esecuzione di un corso di addestramento per la formazione del perso-

nale che impieghera sulla strumentazione.

Il Microscopio elettronico, le dotazioni e i materiali richiesti, dovranno essere
di nuova costruzione, e rispondenti ai requisiti tecnici previsti in accordo a

guanto indicato nella parte | del CT Annesso 1 al Contratto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI
La Commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, & regolata dal
D. Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente
il Regolamento per la disciplina delle attivita del Ministero della Difesa in ma-
teria di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non
militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le

disposizioni dettate dal Codice Civile, dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dal



D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 no-
vembre 2102 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Or-
dinamento Militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo
Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo
2018 n. 49, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Regolamento (CE)
n. 1907/2006 (REACH).

Le caratteristiche tecniche e le modalita di esecuzione che regolano la pre-
sente Commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti
di cui:

- al presente Contratto;

- al Capitolato Tecnico ( Annesso 1 al presente Contratto).

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tec-
nico prevarra nell’ordine:

- il Contratto;

- il Capitolato Tecnico;

- Prevarrainvece la Proposta di offerta tecnica rispetto al Capitolato Tecnico,
nel solo caso in cui essa riporti requisiti superiori a quelli indicati nel Capitolato

Tecnico, riconosciuti come tali dall’A.D.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto avra la durata di 14 mesi, al netto del periodo di garanzia
della strumentazione in fornitura. Il Contratto decorre dal giorno successivo a
guello della data della ricezione, da parte della Ditta, della P.E.C. di comunica-

zione di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo del Decreto di



approvazione del Contratto, oppure, se richiesta, dell’esecuzione anticipata.

Tale durata e intesa come limite di esecuzione della fornitura della strumen-

tazione, istallazione e messa in uso di cui all’Articolo 2 “Oggetto del con-

tratto”.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni,

settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta fornira le Pubblicazioni Tecniche ed ogni altra la documentazione tec-

nica, redatta in inglese, secondo quanto previsto dal C.T. in Annesso 1 al pre-

sente Schema di Contratto. Eventuali revisioni/aggiornamenti alle Pubblica-

zioni Tecniche o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati

nelle stesse lingue dei documenti originali.

ARTICOLO 6

PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni e delle forniture oggetto del Contratto

viene convenuto in Euro

(da suddividere in funzione della presentazione dell’offerta):

(IVA inclusa) cosi di seguito suddiviso

Item

Descrizione

Importo(€)

Importo (€)

Iva inclusa

Microscopio

Colonna elettronica, tavolino




portacampioni, rilevatori im-

magini e telecamere

Rilevatore EDS

Rilevatore per microanalisi

Rilevatore EBSD

Rilevatore per diffrazione di

elettroni retrodiffusi

Workstation SEM

Fornita di software dedicato

Workstation EDS ed EBSD

Fornita di software dedicato

| suddetti prezzi sono omnicomprensivi essendo in essi incluso quanto neces-
sario per l'installazione e messa in uso della strumentazione, quanto necessa-
rio alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi.
Sono incluse, inoltre, le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti in-
dustriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty,
ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con cio che I’A.D. & sollevata da
gualsiasi responsabilita e rivendicazione, a qualunque titolo.

E riconosciuto che per I'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto
del presente Contratto, la Ditta potra ricorrere a Ditte estere per riparazioni e
approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti fi-
niti, non reperibili sul mercato nazionale, né convenientemente riproducibili
dall’industria nazionale. Il prezzo di dette forniture e prestazioni, € compren-
sivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importa-
zione. L’A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in

vigore.




La Ditta si impegna, inoltre, a gestire con spese a proprio carico tutte le prati-

che inerenti alle operazioni di import/export.

ARTICOLO 7

REVISIONE PREZZI
| prezzi di cui al precedente Articolo saranno soggetti a revisione prezzi se-
condo le modalita previste dall’art. 60 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando I'indice
ISTAT dei prezzi a consumo, pubblicato sul portale istituzionale dell’ISTAT.
Il pagamento sara comunque disciplinato da quanto disposto dall’Articolo 16

“Fatturazioni e Pagamenti”.
ARTICOLO 8

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA E CONFORMITA DEI PREZZI

La Ditta dichiara e garantisce per tutta la durata contrattuale che le forniture
e le prestazioni oggetto del presente Contratto, sono tecnologicamente le piu
adeguate e/o rispondenti ai requisiti richiesti, e che i prezzi pattuiti sono i piu
bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed in-
ternazionale per materiali e servizi di analoga qualita ed a parita di termini e
condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del
Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti,
restituendo quanto eventualmente percepito in pil maggiorato degli interessi
legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potra essere dedotto dai pagamenti che I’A.D. debba an-
cora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della
buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura

del suddetto impegno.



ARTICOLO 9

CAUZIONE
A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e delle forni-
ture previste in contratto, la Ditta, ai sensi dell’articolo 117 del D.lgs. 36/2023
poiché in possesso di certificazione di qualita, ha prestato, regolare cauzione
di Euro ,(pari al X% del valore del Contratto) sotto forma di

.In applicazione dell’articolo 117 del D.lgs. 36/2023

detta cauzione sara automaticamente svincolata progressivamente alla sca-
denza del periodo di garanzia, ove applicabile, di ciascuno dei lotti contrat-
tuali, proporzionalmente alle prestazioni eseguite e per quote corrispondenti
al prezzo degli stessi lotti contrattuali, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di scadenza dell’ultimo periodo di garanzia o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture ri-
sultante dal relativo certificato. Lo svincolo del 20% finale sara autorizzato
dalla DAAA previa richiesta da parte della Ditta.

ARTICOLO 10

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

La consegna della strumentazione dovra essere effettuata, a cura e rischio
della Ditta, presso il Laboratorio del Gruppo Indagini AM (RTMAS) di Pratica
di Mare.

Il termine per la presentazione alla verifica di conformita della strumentazione

definita nel dettaglio all’Articolo 2 “Oggetto del Contratto”, decorrera dalla



data di operativita del presente Contratto ed e fissato al termine delle fasi di

codifica, consegna della strumentazione e installazione con le seguenti tem-

pistiche:

codifica del materiale in consegna 100 (cento) giorni dalla efficacia del
contratto (T0);

consegna del materiale presso il laboratorio 210 (duecentodieci) giorni
dalla efficacia del contratto (T0);

installazione nella configurazione della strumentazione richiesta 225
(duecentoventicinque) giorni dalla efficacia del contratto (T0);

corso di formazione in conformita a quanto riportato nella parte |
punto 7 del C.T. 3 (tre) giorni successivi alla data di installazione;
verifica della conformita nei 5 (cinque) giorni successivi all’esecuzione

del corso di formazione.

La documentazione prodotta in occasione della verifica di conformita (verbale) e

tutta la documentazione citata nel Capitolato tecnico punto 4.2 e part Il punto 2.2

dovra essere inviata/consegnata al Direttore di Esecuzione contrattuale.

Se la Presentazione alla Verifica di Conformita non & approvata dalla DAAA, allora:

la Verifica di Conformita non & considerata valida, e il modulo predisposto
per la conformita sara restituito alla Ditta;

il rappresentante della Ditta, debitamente autorizzato, apporra la propria
firma per la presa visione della “Non Approvazione” e restituira tale mo-
dulo, debitamente compilato, alla DAAA IlI* Rep. —SCL ;

la Ditta dovra avviare una nuova procedura di presentazione alla Verifica di
Conformita (inviando una nuova comunicazione per la Presentazione alla

Verifica di Conformita con relativi allegati) quando le cause che avevano



impedito la Presentazione alla Verifica di Conformita saranno state ri-

mosse.
In caso di ritardo nella presentazione, installazione e/o nell’approntamento della
strumentazione alla Verifica di Conformita della fornitura rispetto ai limiti di tempo
stabiliti nel presente articolo, la Ditta sara soggetta alla penale specificata nell’Arti-
colo 22 “Penalita”.
La durata e il numero di personale interessato al corso di formazione sono riportati
al punto 7 “Training d’istruzione” Parte | del C.T. Annesso 1 al presente contratto.
Qualora per motivi imputabili all'A.D. il corso non potra iniziare nei tempi stabiliti
nel precedente paragrafo, i termini per l'inizio del corso in argomento si intende
spostato di un numero di giorni pari al ritardo maturato dall'A.D., senza incorrere
nelle penalita stabilite nel successivo Articolo 22 "Penalita".
La mancata presentazione alla verifica di conformita nei termini prescritti compor-
tera l'applicazione delle penalita previste al successivo Articolo 22 "Penalita" del
presente contratto.
L'accettazione alla verifica di conformita non esonera la Ditta dal completamento
di ogni altra obbligazione contrattuale.
| termini per la presentazione alla verifica di conformita decorrono dalla data di
ricezione da parte della Ditta della notifica mediante P.E.C. dell’avvenuta registra-
zione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dell’autorizza-

zione di anticipata esecuzione.

ARTICOLO 11
CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA E

ACCETTAZIONE



Gli imballaggi per la consegna della strumentazione in fornitura dovranno es-
sere atti a garantire la preservazione dell’efficienza degli stessi nelle opera-
zioni di manipolazione, trasporto ed immagazzinamento. Ciascun materiale
dovra essere imballato singolarmente, fatta eccezione per le minuterie mec-
caniche, che potranno essere imballate in confezioni con quantitativi adeguati
al tipo di materiale. Su ciascun imballaggio dovranno essere apposti, in modo
indelebile, gli estremi di identificazione del materiale e precisamente: deno-
minazione, Part Number, numero di serie (ove applicabile), data di costru-
zione. All’atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta,
il Consegnatario dei materiali o un rappresentante dell’A.D., dopo aver effet-
tuato 'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigera I'ap-
posito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante della
Ditta.

Il verbale di consegna dovra essere inviato, a mezzo PEC, all’attenzione del SCL
del 11" Rep. della DAAA e del DE entro i 3 (tre) giorni successivi.

La verifica di conformita della fornitura oggetto del presente Contratto, sara
eseguita a cura di una apposita Commissione secondo quanto riportato al
punto 3 parte Il del C.T., dopo la relativa presentazione alla Verifica di Confor-
mita della strumentazione e degli accessori oggetto del presente contratto. La
commissione & nominata dalla DAAA.

La Ditta e tenuta a fornire i propri “rapporti di prova” contenenti i risultati
delle prove effettuate durante ed al termine delle operazioni di installazione
della strumentazione in fornitura e verifica della sua funzionalita.

| rappresentanti della DAAA o il D.E. avranno il diritto di richiedere ulteriori



prove e/o dati per assicurarsi della rispondenza al requisito tecnico della stru-
mentazione ed a quanto previsto dal presente Contratto, senza alcun onere
aggiuntivo per I'A.D..

La Ditta, nelle operazioni di trasporto, consegna, installazione e di Verifica di
Conformita si assumera tutti i relativi rischi e responsabilita per qualunque
danno al personale ed alle strutture, compreso il materiale in fornitura.

Al termine della verifica di conformita sara redatto un Verbale di Verifica di
Conformita contenente i risultati delle attivita eseguite, che sara firmato dalla
commissione e controfirmato da un rappresentante autorizzato della Ditta.
L’accettazione formale avverra alla firma del suddetto Verbale di Verifica di
Conformita ed accettazione da parte della competente autorita designata
dalla DAAA e successivamente inviato alla Ditta.

Il materiale sara assunto in carico dall’Ente di F.A. solo se completo e con-
forme rispetto a quanto verbalizzato nel certificato di verifica di conformita.
Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico
dal Consegnatario dei materiali che provvedera al completamento della “de-
terminazione di accettazione”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sara possibile proce-
dere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all’assunzione
in carico dei materiali, il Consegnatario o rappresentante dell’A.D. dovra farne
esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del com-
pletamento delle proprie attivita, il Consegnatario o rappresentante dell’A.D.
trasmettera alla DAAA entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna,
ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell’avvio delle operazioni

di assunzione in carico.



La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestual-
mente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovra essere
trasmessa dal Consegnatario alla DAAA entro i 15 (quindici) giorni dalla data
di sottoscrizione della dichiarazione attestante I'avvio delle operazioni di iscri-

zione.

ARTICOLO 12

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI
E facolta dell’A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condi-
zioni contrattuali, se nel corso della fornitura si rendesse necessario ed oppor-
tuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine
di aumentare la funzionalita operativa e/o le prestazioni tecniche.
Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo I'articolo

101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e I'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 13

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell’articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si
conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica di con-
formita e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in
accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, in-
cendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati
direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta,
impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali.

Vengono, inoltre, considerate cause di forza maggiore:



- i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Interna-
zionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimen-
tazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione atti-
nente I'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver
posto in essere, in tempo utile e nelle modalita previste, tutte le azioni per
pervenire all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero € inteso causa di forza mag-
giore se é stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed
ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo
allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi,
preventivamente autorizzati dall’A.D. secondo quanto definito al successivo
Art. 15 “Subappalto e subfornitura”.

Lo spostamento dei termini contrattuali potra essere concesso per un periodo
corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per otte-
nerlo, dovra notificare al llI* Rep. SCL I'evento ritenuto di forza maggiore, en-
tro il termine di 10 giorni calendariali dal suo verificarsi, e comunque, prima
della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di confor-
mita, indicandone l'inizio e la durata del ritardo, ove possibile.
Successivamente, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'e-
vento di forza maggiore gia segnalato, la Ditta dovra notificare la relativa do-
manda di spostamento dei termini accompagnata da specifica documenta-
zione che descriva |'evento e dimostri la durata del ritardo, la correlazione tra
evento e durata del ritardo e le conseguenti attivita svolte per mitigare gli ef-

fetti negativi dell’evento stesso, salvo il caso in cui I’evento si sia verificato nei



5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della
verifica di conformita.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i
fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da
causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del
capoverso precedente i fatti suddetti, la DAAA procedera all'applicazione

della penalita previste per i ritardi.
ARTICOLO 14

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

Per quanto concerne I'attivita di Assicurazione della Qualita, la Ditta si impe-

gna ad osservare quanto precisato nei seguenti punti:

a) la Ditta si impegna a mantenere la validita di un riconoscimento di con-
formita del proprio Sistema di gestione della qualita ai requisiti della vi-
gente norma tecnica ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accre-
ditati;

b) la Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto,
le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. Annesso 1 al Con-
tratto al fine di assicurare i requisiti di qualita delle prestazioni e dei ma-
teriali oggetto di fornitura;

c) per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell’oggetto contrattuale,
specificatamente richieste, si rimanda a quanto contenuto nel C.T. An-

nesso 1 al presente Contratto.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA



Non e previsto il ricorso al subappalto per I'esecuzione delle prestazioni pre-

viste nel presente Contratto.

OVVERO

Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall’articolo 119 del
Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 come applicabile ratione temporis.

Conformemente alle condizioni previste dall’art. 119 citato, la Ditta potra ri-
correre a Ditte subappaltatrici previa apposita richiesta e limitatamente alle

prestazioni indicate all’atto dell’offerta prot. del

Ai sensi del comma 17 dell’articolo 119 del D.Lgs 36/2023, questa A.D., per la
complessita e natura del presente Contratto, vieta la possibilita di subappal-
tare prestazioni gia oggetto di subappalto.

La predetta richiesta dovra essere correlata di tutta la documentazione richie-
sta dall’articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 sopra richiamato nonché
da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa in materia.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel pre-
detto articolo 119 del Decreto Legislativo 36/23 autorizza I’Amministrazione
a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell’articolo 1456 del Co-
dice Civile.

La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto attiene
alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della DAAA in relazione
alla regolare esecuzione e adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obbli-

ghi retributivi e contributivi del subappaltatore.



L’elenco delle principali ditte subfornitrici, gia depositato presso la DAAA, do-
vra essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da
parte dell’Ente Gestore dell’Esecuzione Contrattuale.

La Ditta dovra comunicare alla DAAA, prima dell’inizio della prestazione, per
tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecu-
zione del presente Contratto, il nome del sub-contraente e I'oggetto del la-

voro, servizio o fornitura affidati e ne cura I'aggiornamento.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Codice, come convenuto espressamente fra
le parti, I'A.D. corrispondera nellammontare massimo consentito dalla legge vi-
gente al momento della stipula I'anticipazione del pagamento dell'importo di cui
al precedente art. 8 (Prezzi). L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla
costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato ar-
ticolo 125 co.1 del Codice da trasmettere all’A.D. ai fini del pagamento. In caso
di anticipata esecuzione del contratto, I'anticipazione potra essere erogata solo
a decorrere dalla registrazione del decreto d’'impegno della spesa da parte degli
Organi di controllo.

L'importo dell’anticipazione di cui sopra € calcolato sul valore delle prestazioni
di ciascuna annualita contabile del contratto, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti.

Il relativo procedimento di liquidazione € avviato, previa presentazione della ci-
tata garanzia entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per I'avvio del
procedimento. Il recupero dell’anticipazione avverra secondo il cronopro-
gramma delle prestazioni, nell’ambito della stessa annualita di erogazione, fino
alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed auto-

matica riduzione della predetta garanzia.



All'esito positivo della verifica di conformita, entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il R.U.P. o un suo delegato rilascia il certificato di paga-
mento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Per le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 2 “Oggetto del Contratto”, i
pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura del
100% (centopercento) dell'importo della fornitura contrattuale previa

presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti:

verbale di verifica di conformita ed accettazione;
- certificato di pagamento;
- verbale di consegna all’A.D. controfirmato tra le parti (ove previsto);

- certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni
di assunzione in carico (ove previsto).

Al fine di garantire la tempestivita dei pagamenti, I'A.D. potra provvedere a pa-
gamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore della fornitura
accettata a seguito della verifica di conformita e consegnate ai sensi degli articoli
542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 7 dell’Allegato Il. 20 del D.
Lgs. 36/2023, in assenza del certificato di assunzione incarico/dichiarazione di
avvio delle operazioni.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di
cui al presente Contratto, sara effettuato con mandati informatici sul conto

corrente bancario dedicato e intestato alla Ditta presso

la Banca i IBAN n.

La fattura dovra essere trasmessa in forma elettronica, salvo le eccezioni pre-
viste dalla vigente normativa, secondo le procedure stabilite dall’articolo 1,
commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n.
37.

Le stesse dovranno contenere I'indicazione del seguente codice IPA U6HDO8
e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. BLBAO654BE.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme



contenute nell’articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito
in legge dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, I’A.D. corrispondera diret-
tamente al subappaltatore I'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in
caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del crono-pro-
gramma (Annesso 3) derivanti dall’articolo 42 della Legga 31 dicembre 2009,
n. 196 e dal D.Igs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 nonché
delle circolari applicative MEF n. 1/2013, 34/2018 e seguenti in materia.

In considerazione della particolare natura del presente Contratto e delle carat-
teristiche del suo oggetto, le Parti, avvalendosi della facolta prevista dall’articolo
4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il
termine entro il quale verra disposto il pagamento delle fatture, mediante emis-
sione di apposito ordinativo, e fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla
data di ricevimento delle stesse da parte della DAAA.

Per ottenere i pagamenti relativi la Ditta dovra emettere apposita fattura per
I'importo corrispondente presentato in fase di offerta. Detto pagamento verra
disposto con mandato diretto a favore della Ditta stessa e potranno essere
effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle
fatture da parte dell’A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a

tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto.

ARTICOLO 17

VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO
Durante I'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta
si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli
estranei alle installazioni militari, disposizioni che la Ditta dichiara di cono-

scere ed accettare.



In caso di inadempienza, I’A.D. ha facolta di applicare le sanzioni previste dalle
disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi
vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto I'osser-
vanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, recante “Disposizioni per la tutela ammini-
strativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”, dal D.P.C.M.. 2
ottobre 2017 n. 3 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6
novembre 2015 n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 “Disposizioni in ma-
teria di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore indu-
striale”.

In caso di inadempienza, I'A.D. ha la facolta di applicare le sanzioni previste
dall'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, fatta salva I'applicazione

delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 18

GARANZIA
La garanzia sulla strumentazione fornita dalla Ditta a fronte del presente Con-
tratto, fatte salve le responsabilita da vizi occulti, viene stabilita come segue:
- la durata della garanzia per i materiali oggetto del Contratto € di 24 mesi
dalla data del Verbale di conformita all’A.D.;
- Il materiale sostituito o riparato in garanzia sara sottoposto allo stesso iter
di Verifica di Conformita, accettazione e consegna, con le modalita previste e

sara restituito dalla Ditta con il relativo Certificato di Conformita;



-la Ditta supportera tutte le spese di spedizione, trasporto per i materiali da
sostituire o riparare durante il periodo di garanzia;

- per il materiale oggetto di sostituzione o riparazione in garanzia, il periodo
di tempo fra la data di comunicazione alla Ditta del difetto e la data di rice-
zione dell’A.D. del materiale sara aggiunto al periodo di garanzia stabilito di

24 mesi;

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che
pregiudichino il buon funzionamento della strumentazione, la Ditta & tenuta a:
a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in effi-
cienza della parte non funzionale;
b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, o non funzionali ovvero,
in caso di constatata impossibilita o non convenienza di riparazione, proce-
dere alla loro sostituzione senza oneri per I’'A.D.;
c) fornirne altre nuove parti su richiesta dell’A.D., qualora le parti impiegate
nella lavorazione dell’articolo in garanzia non rispondano pienamente alle
specifiche di progetto.
Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovra essere notificato
dall’A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il di-
fetto e stato riscontrato, fermo restando |'obbligo per la Ditta di intervenire
per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possi-
bile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non
oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in ga-
ranzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarra sospeso dal giorno di comunicazione



alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei ma-
teriali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sara applicabile un
nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti ri-
lavorate sara applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo
all’atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garan-
zia, rispetto alla tempistica che verra comunicata, una volta completati gli ac-
certamenti sulla parte, sara assoggettato alle stesse penalita, per tempo e va-
lore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformita e
consegna del materiale medesimo. |l valore della penalita sara calcolato
sull'importo corrispondente ai costi sostenuti dalla Ditta per I'intervento in
garanzia, accertato dal D.E.

Non rientrano nella garanzia i malfunzionamenti che, da contraddittorio tra
I’A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego della stru-
mentazione fornita rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica

applicabile.

ARTICOLO 19

DIRITTI DI TERZI
La Ditta assicura che per I'esecuzione del presente Contratto non ha violato e
non violera diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti
gli oneri derivanti dall’eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito
di brevetti, proprieta intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o

materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne I'A.D. da qualsiasi pretesa



0 azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o
della proprieta intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta

violazione.
ARTICOLO 20

CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, trovano
applicazione le norme contenute negli artt. 210 e seguenti del Decreto Legi-
slativo 36/2023.
Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali con-

troversie & competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 21

CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE — DATI DI GESTIONE — CODICI A BARRE)
| seguenti componenti della fornitura dovranno essere sottoposti alle opera-
zioni di codifica NATO ottenibile tramite il portale SIAC:

Microscopio;

Rivelatore EDS;

Rivelatore EBSD;

Workstation SEM;
Workstation EDS ed EBSD.

La clausola standard di codifica deve essere presentata e ottenuta nella tem-
pistica definita all’articolo 10 e comunque antecedente il momento della con-
segna della fornitura, senza la quale non & possibile procedere alla verifica di

conformita. La direttiva a cui riferirsi per la codifica € la SGD G 035 ed. 2017



(Guida al sistema di codificazione NATO). Il portale SIAC garantisce I’eroga-
zione dei servizi per la gestione della codifica dei materiali in acquisizione per
I’A.D.. Le codifiche devono pervenire prima della consegna ed installazione
della strumentazione. Per il rilascio della codificazione NATO il codice SIAC
della DASAS (Ente che prendera in carico la nuova strumentazione) é il
900571.

La mancata approvazione da parte dell’Organo Centrale di Codificazione della
documentazione codificativa presentata dal contraente rende gli articoli, an-
corché approntati alla verifica della conformita, non rispondenti al requisito
della fornitura.

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovra proporre nelle mo-
dalita previste la lista di articoli da codificare, nel rispetto della tempistica pre-
vista nell’articolo 10 e decorrente la data di notifica dell’avvenuta approva-
zione dell’Atto negoziale,

Le liste dovranno essere presentate anche per le parti strumentali che risul-
tassero gia codificati.

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione,
a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via tele-

matica tramite SIAC.

ARTICOLO 22

PENALITA
Si conviene che per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla
verifica di conformita e consegna nonché in caso di ritardo nell’esecuzione del

corso di formazione previsto dal C.T. di quanto oggetto di fornitura, qualora



guesto non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 13 “Cause di
forza maggiore”) e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di com-
petenza A.D. si applicheranno penalita pari allo 0,1 % (zerovirgolaunoper-
cento) del valore della strumentazione per ogni giorno di ritardo fino al rag-
giungimento del limite del 10% del valore dell’intera fornitura in ritardo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di codificazione di cui
all” Art. 21 “CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE — DATI DI GESTIONE — CODICI
A BARRE)” comportera una penale pari a Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo
sino ad un massimo di Euro 3.000,00.

Tali penalita sono calcolate in aggiunta alle penalita previste dalle norme con-
tenute nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per I'inosservanza di ogni altra
obbligazione contrattuale e possono essere trattenute su qualsiasi credito
della Ditta a fronte del presente contratto.

In ogni caso, I'ammontare complessivo delle penalita applicate alla Ditta non
potra superare il 10% dell’lammontare complessivo del presente Contratto,
fatto salvoil risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c. (La
committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto di-
sposto dall’art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Con-
tratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi dovra qua-
lificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt.
94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.)

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalita massima applicabile
sara uguale alla penalita relativa alla frazione della fornitura raggiunta alla
data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell’'impossibilita

ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall’A.D.



nell’atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 23

NORME U.N.l.

Nell’esecuzione del presente Contratto e fatto obbligo alla Ditta contraente di
osservare le Unificazioni U.N.I. gia rese obbligatorie con Decreti Ministeriali,
nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate,
in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. gia definite e pubblicate ma per le
quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce
ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo I'origine, le
rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

E' altresi fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG
approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del
contratto, o pervenuti posteriormente purché in tempo utile per la loro appli-

cazione.

ARTICOLO 24

PROTOCOLLO DI LEGALITA
Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad os-
servare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti
dall’articolo 2 “Oggetto del Contratto”, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
aggiornato al D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 recante il “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravita



ed alla compatibilita degli stessi con le circostanza concrete, potra essere
causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti piu gravi.

L’Amministrazione contestera per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un
congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-
ste non siano presentate o risultino non accoglibili, ’'A.D., nel rispetto dei prin-
cipi di proporzionalita e ragionevolezza, si riserva la facolta di dare applica-

zione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 25

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta e responsabile di assicurare che la strumentazione in fornitura possa
essere impiegata in sicurezza e soddisfi i requisiti previsti dalle Direttive Co-
munitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento
della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall’applica-
zione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta & obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assi-
curare la conformita alle previsioni delle normative di cui al precedente capo-
verso vigente al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto
esistente in quel momento. Pertanto, tenuto conto che 'Amministrazione
della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a
valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformita,
la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti do-
cumenti:

a) una copia della “Dichiarazione di conformita della Ditta al Regolamento

REACH” dalla quale risulti:



- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a
tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in
guanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di
fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli supe-
rino la quantita di n. 1 (uno) tonnellata (t)/anno, una copia dell”Attestato di
conformita” della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nomi-
nato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

L'attestato verra prodotto annualmente dalla Ditta, e conterra una valuta-
zione “pro rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produ-
zione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla
produzione totale.

c) Elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura conte-
nenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede
di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta &
presupposto per I'avvio della verifica di conformita da parte dell’A.D. La man-
cata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta
causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformita.

La Ditta dovra inoltre, nella fase impiego del bene fornito, informare tempe-

stivamente I’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura



e, per i materiali gia forniti, le eventuali precauzioni per I'uso in sicurezza pro-
cedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d’uso applicabili, i cui costi,
gualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di successivi strumenti con-
trattualiin applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive
modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilita per danni da pro-
dotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione
d’uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto indu-
striale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsa-
bilita della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile
danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento, ma permane nell’ob-
bligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne I'uso in si-
curezza dello stesso. La Ditta ha I'obbligo e la responsabilita di segnalare i ma-
teriali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-
EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali
alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale
e dell’ambiente.

La Ditta dovra garantire I'aderenza al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 relativo
alla riduzione dell’'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e a fornire tutte le evi-

denze atte a dimostrare 'adempimento di quanto sopra descritto.

ARTICOLO 26

TUTELA DEI LAVORATORI
La Ditta & sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nella

fornitura oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti



in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli
oneri relativi.

La Ditta e obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti,
occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retri-
butive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applica-
bili, alla data del Contratto, alla categoria e nella localita in cui si svolgono le
prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integra-
zioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato
per la categoria ed applicabile nella localita in cui si svolgono le prestazioni.
L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al
loro rinnovo. | suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non

sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 27
ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo |'osservanza degli obblighi di
legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavora-
tori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidita e vecchiaia, di-
soccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi quelli relativi al diritto al
lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno ori-
gine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patri-
moniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di la-
voro (assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico
di regolarita contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato

nell’esecuzione del contratto, che segnali un’inadempienza contributiva,



I’A.D., ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, provvedera a trattenere I'im-
porto corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di-
pendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, I’Amministra-
zione (RUP), dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, invitera per iscritto
il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, I’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso
d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il rela-
tivo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al su-
bappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023. L’Amministrazione predi-
sporra delle quietanze che verranno sottoscritte dire

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra in-
dicate, 'Amministrazione provvedera all’inoltro delle stesse e delle controde-
duzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero
se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i ne-

cessari accertamenti.

ARTICOLO 28

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto



Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con
particolare riferimento all'articolo 26 comma 3 ter, essendo la Stazione Ap-
paltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavoro" (Ente di F.A.
in cui si espletera I'attivita della Ditta), si redige e si allega al presente Con-
tratto in Allegato n. 4 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi
standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Con-
tratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attivita, prima dell'inizio della
loro esecuzione, integrera, ove ravvisata la presenza di rischi specifici o co-
munque non individuati dalla valutazione preventiva, il predetto documento
con un DUVRI “Dinamico” riferendolo riferito ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, indivi-
duando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indi-
cando i relativi costi. Si specifica che la redazione del citato DUVRI € da consi-
derarsi conclusa con la redazione di un verbale di cooperazione e coordina-
mento da tra redigere tra 'Ente di FA e la/e Ditta/e incaricate di svolgere varie
le fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le discen-
denti misure di risoluzione/mitigazione individuate.

| costi, ove ravvisati, saranno sostenuti da SMD con i fondi ordinariamente
assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ap-
plicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni
oppure qualora non sostenibili da soddisfare attraverso le previste forme di
richiesta fondi stabiliti da ciascuna FA.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta),

seppur non allegata, costituira parte del presente Contratto.



ART. 29
GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA
TECNICA
L’esecuzione contrattuale sono demandate per delega della DAAA, nella per-
sona del RUP, al Direttore dell’esecuzione (DEC), nominato con successivo atto
da parte dell’A.D.
Il Direttore dell’'esecuzione potra valersi della collaborazione di uno o piu assi-
stenti nominati dallo stesso.
La nomina del DEC, unitamente al suo recapito/mail, sono comunicate alla
Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutivita del presente Contratto.
Dovra, inoltre, essere comunicata anche I'eventuale nomina degli assistenti.
Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il
DEC, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provve-
dera, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente dell’AD de-
stinatario dei Servizi/forniture oggetto del contratto e della Ditta contraente,
nonché di eventuali altri Enti dell’A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture
contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel “DUVRI sta-
tico” allegato al presente contratto, nonché alla verifica della redazione, appro-
vazione, del “DUVRI dinamico” quale integrazione del “DUVRI statico” a cura del
Comando dell’Ente/Reparto dell’AD destinatario delle forniture e servizi previsti
dal presente contratto, secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente con-
tratto e dalla normativa vigente
Tale “DUVRI dinamico” conterra gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che,
in ragione della loro specificita e variabilita dovranno riflettere le reali peculiarita
locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente
contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell’Ente/Reparto dell’A.D. in-

teressato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO 30

OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI



Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17
dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono
essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac-
ciabilita delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di
pagamento dovra contenere il Codice lIdentificativo di Gara C..G. n.
B1BA0654BE.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
costituira causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume I'ob-
bligo di tracciabilita dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di co-
municazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti
nonché, nello stesso termine, delle generalita e del codice fiscale delle per-
sone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a
comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/fornitura della pre-
sente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita
assoluta degli stessi. L’A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il

rispetto della predetta prescrizione.
ARTICOLO 31

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE



Il Contratto si risolvera automaticamente ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attivita e liquidazione giudiziale della Ditta;

- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto da
parte del Contraente, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzio-
nale;

- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del
Contratto;

- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando I’Amministra-
zione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola riso-
lutiva espressa. In tal caso, all’Esecutore contrattuale & liquidata soltanto la
parte di fornitura o delle prestazioni gia regolarmente verificate, accettate e
consegnate.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 22 “Pe-na-
lita”, trovano applicazione le norme contenute nell’articolo 124 del D.P.R. 15
novembre 2012, n. 236. In particolare, € riservata all’Amministrazione la fa-
colta di risolvere il contratto, nonché la facolta di procedere all'incamera-
mento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del
contraente inadempiente nei seguenti casi:

- esito negativo della Verifica di Conformita (Buona Esecuzione), qualora la
Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine concesso dall’A.D.,
i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;

- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti art. 8 “Clausola di garanzia

di congruita e conformita dei prezzi” e art. 14 “Assicurazione della qualita”;



In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalita massima applicabile
sara uguale alla penalita relativa al Lotto o sua frazione raggiunta o alla data
di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell’'impossibilita ad
adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall’A.D.
nell’atto di diffida ad adempiere.

L'esercizio delle facolta anzidette da parte dell’Amministrazione non esonera
la Ditta dalle responsabilita civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra,
possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di impossibilita sopravvenuta della prestazione per una causa di forza

maggiore di cui all’articolo 13, ciascuna parte ¢ liberata dai propri obblighi.
ARTICOLO 32

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E in facolta dell’Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere
anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso, sara riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effetti-
vamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiega-
bili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contradditorio fra
le Parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiun-
gere i quattro quinti dell’'ammontare globale del contratto. | materiali non al-
trimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall’Amministrazione.

ARTICOLO 33
CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di
cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e

imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante il rapporto contrattuale, le



parti hanno diritto alla rinegoziazione delle condizioni del presente contratto,
fermo restando quanto disposto agli artt. 60 e 120 del sopracitato D.Lgs.

36/2023.
ARTICOLO 34

VINCOLO CONTRATTUALE
Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sotto-scri-
zione, non vincolera I’A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e regi-

strazione da parte degli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.
ARTICOLO 35

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformita con quanto previsto dall’Allegato 1.4 del D. Lgs. 36/2023 le spese
registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta.
La Ditta e tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall’Ufficiale Rogante,
con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio
2005 dal Ministero dell’lEconomia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui al
precedente comma dovra essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data
di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ri-
tardo, il relativo importo dovra essere aumentato degli interessi legali decor-
renti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell’effettivo ver-
samento. L'attestato del versamento dovra essere immediatamente prodotto
all’Ufficiale rogante.

Per quanto attiene all'imposta di bollo, si rinvia specificamente all’articolo 2

Allegato I. 4 del Codice.



ARTICOLO 36

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONI
Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero
variazioni della denominazione sociale e dati societari della Ditta, oppure fu-
sioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente no-
tificate all’A.D.
L’A.D. non rispondera, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla
omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabi-

lito al paragrafo precedente.
ARTICOLO 37

PATTO D’INTEGRITA
Il Patto d’Integrita, debitamente sottoscritto, di cui all’articolo 1, comma 17,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella Pubblica Amministra-
zione” nonché il Piano Integrato di Attivita ed Organizzazione (P.1.A.O.) 2024-
26 del Ministro della Difesa, costituisce parte integrante, sostanziale e patti-

zia, del presente Contratto.

ARTICOLO 38

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno es-

sere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata. All’'uopo, gli indirizzi
PEC dell’A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it

- [indirizzo pec Ditta]


mailto:armaereo@postacert.difesa.it

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Con-
tratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche
“Regolamento UE”), conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Con-
tratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della pre-
detta normativa.
L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione
ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempi-
mento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di ap-
palti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall’A.D. potranno essere trattati
anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rap-presen-
tante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema
I'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come
sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’'informa-
tiva e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone
fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione
del Contratto.
La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’'operatore eco-

nomico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi trami-te il sito



internet dell’A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione
alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in
materia di dati pubbilici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.
Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere
utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a di-
sposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche
Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto
in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in
adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza ammini-
strativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre
2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché
articolo 20 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed
acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubbli-
care siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’A.D., nella sezione
relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di
sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Con-
tratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell’'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire
attivita di trattamento di dati personali, la stessa sara nominata “Responsabile
del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di



protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legit-
time istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza ina-
deguate rispetto al rischio del trattamento, rispondera integralmente del
danno cagionato agli “interessati”.

La Ditta siimpegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e col-laboratori che,
opportunamente istruiti, saranno autorizzati al tratta-mento dei Dati perso-

nali.
ARTICOLO 40

ELEZIONE DEL DOMICILIO
Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta

elegge il proprio domicilio in

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

Si da atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente contratto

articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di contratto

predisposte da uno dei contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA



PwnNpE

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Societa contraente, ho accertato la piena

capacita dell’ ad impegnare la Societa medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. ( )

fogli interamente scritti e quanto di questo.

L’UFFICIALE ROGANTE

ANNESSI

Capitolato Tecnico (CT);
Cronoprogramma;
Patto di integrita;
DUVRI statico;



