



**DETERMINA A CONTRARRE. Atto aggiuntivo**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. <sup>77</sup> DEL 19/7/22

**OGGETTO:** CIG 92821608BE; CUP J11E20000790001; Codice Esigenza: PIS-FI-21-04.

Procedura sotto soglia per l'affidamento dei LAVORI per l'adeguamento dei locali interni al Fabbricato n.4 al fine di realizzare la Produzione di Presidi Medico Chirurgici presso lo STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE di FIRENZE (FI) – I.D. 4356 - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'articolo 1, comma 2 del d.l. 76/2020 a sua volta modificato dall'art.51, comma 2.1 del D.L. n.77/2021 convertito con L.108/2021.

Modifiche agli importi a base d'asta ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti).

**IL DIRETTORE**

**Premesso che:**

- nell'ambito della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche ex. art. 21 del D.lgs. 50/2016 dell'Agenzia Industrie Difesa (d'ora in poi AID), approvata con Determinazione del Direttore Generale n. 10/2022 del 9 febbraio 2022, si rende necessario procedere all'affidamento dei Lavori di realizzazione di un Reparto Presidi Medico Chirurgici nel Fabbricato n.4 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (I.D. 4356) presso FIRENZE (FI);
- con **Determina a Contrarre n. 66 del 24 giugno 2022** il Direttore Generale ha determinato di dare avvio alla procedura di affidamento di detti lavori, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d'asta di **Euro 224.415,58#** oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **Euro 6.569,47#**;

**Visti:**

- l'art. 26, c. 2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), con cui sono state introdotte le nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici tra cui, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari regionali infrannuale insieme all'obbligo di applicazione di tali prezzari aggiornati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (i.e. 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022;
- l'art. 26, c. 3 del Decreto legge di cui sopra, che prevede, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai fini della determinazione del costo delle lavorazioni, l'applicazione di un incremento fino al 20% all'importo dei lavori e dei costi della sicurezza, come calcolati da Elenco Prezzi regionale attualmente vigente;

**Richiamato** il comma 6 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**Dato atto che:**

- Lo Stabilimento Militare interessato alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto è situato presso la regione Toscana;
- Alla data attuale la regione Toscana non ha ancora ottemperato all'aggiornamento infrannuale come disposto dall'art. 26 c. 2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti);
- Questa Amministrazione, al fine di dare avvio quanto prima alla procedura di affidamento dei lavori per gli interventi in oggetto, ha ritenuto opportuno procedere mediante il sistema di incremento dei prezzi ex art. 26, c. 3 del DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL Aiuti), applicando un incremento del 20%;
- Applicando l'incremento di cui sopra sull'importo totale dei lavori e degli oneri della sicurezza desunti dal computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi regionale attualmente vigente, è stato definito il nuovo importo di progetto, pari ad € 269.298,70# oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.883,36#;
- Dell'importo di cui sopra, è stata data evidenza all'interno di una revisione del Quadro Economico di progetto, il quale è stato sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Ritenuto** di fissare per i lavori relativi alla realizzazione di un Reparto Presidi Medico Chirurgici nel Fabbricato n.4 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze - I.D. 4356 - presso FIRENZE (FI), un importo a base d'asta di € 269.298,70# oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.883,36#;

**Dato atto** che pur avendo proceduto all'incremento dell'importo da porre a base d'asta secondo i criteri di cui sopra, per l'affidamento in parola risulta possibile procedere con la medesima modalità di affidamento e applicare il medesimo criterio di aggiudicazione così come determinati dalle Determina a contrarre di cui alla premesse del presente atto;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) a modifica del punto 5) della Determina a Contrarre n. 66 del 24 giugno 2022, inerente i lavori di realizzazione di un Reparto Presidi Medico Chirurgici nel Fabbricato n.4 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze - I.D. 4356 - presso FIRENZE (FI), di porre a base d'asta l'importo di € 269.298,70# oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.883,36#;
- 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Roma, li 19/7/22 .....

**IL RUP**  
Dir. Tec. Ing. Pasquale ZOPPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Nicola LATORRE