
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto – Sistema Nave 

5^ Divisione - Allestimento, sistemi e impianti di piattaforma 
 
 

RELAZIONE PRELIMINARE N. 01 PER IL SIG. DIRETTORE  
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

ARGOMENTO: CILS IMPIANTI OLEODINAMICI DELLA SOCIETA’ FINCANTIERI.  

 
DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO 

Fascicolo: 
22/05/022 

CdG: 
416 

Capitolo: 
7120-01 

CPV: 
50640000-3 

Importo programmato 
IVA esente: 

€ 650.000,00  
(Codice A1) 

+ 
€ 400.000,00 (in opzione) 

  
 

1. RIFERIMENTI 

a. Lettera n° M_D MCINCNAV0012343 in data 30.03.2022 di CINCNAV – (Lettera di Mandato); 
b. Avviso esplorativo V/2022/02 del 13.04.2022 di questa Divisione pubblicato in data 28.04.2022. 
c. Lettera n° M_D MCINCNAV 0026316 in data 19.07.2022 di CINCNAV (Variante alla Lettera di Man-

dato); 
d. Lettera n° M_D MCINCNAV 0036218 in data 14.10.2022 di CINCNAV (Ulteriore variante alla Lettera 

di Mandato); 
. 

 
2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Con il foglio in riferimento a. e successive varianti in riferimento c. e d. è stato conferito mandato a questa 
Direzione di avviare l’attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) per gli 
impianti a pinne stabilizzatrici, impianti eliche di propulsione e sistemi di movimentazione del carico prodotti 
dalla Società Fincantieri S.p.A. installati a bordo delle seguenti unità navali:  
- Nave Garibaldi; 
- Classe San Giorgio; 
- Classe Ammiragli; 
- Classe Maestrale;  
- Classe Comandanti;  
- Classe Costellazioni I e II serie; 
per un importo massimo complessivo stimato di € 1.050.000,00. 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo 
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle 
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 



 

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico è la “procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando” con la società Fincantieri S.p.A, ai sensi dell’art.18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 
208/2011. 
Tale scelta è motivata dal fatto che il confronto competitivo con più di un operatore economico non risulta 
compatibile con i requisiti di natura tecnica specificati nel mandato. Pertanto, il contratto può essere affidato 
unicamente alla società Fincantieri S.p.A., i cui servizi/forniture sono ritenuti infungibili per i motivi di 
seguito indicati: 
- il contraente è Original Equipment Manufacturer e Design Authority degli apparati di sua produzione e 

dispone della competenza scientifica e tecnica per svolgere compiutamente l’attività; 
- la tipologia di servizi e forniture richieste presuppongono un continuo incremento qualitativo, “continuous 

improvement”, delle capacità esprimibili dagli apparati in parola, pertanto si rileva condizione essenziale 
che il contraente possa disporre delle informazioni relative alla configurazione e della baseline progettuale 
degli impianti, condizione soddisfacibile unicamente dalla Original Equipment Manufacturer e Design 
Authority. 

Per quanto sopra esposto, considerati i requisiti di natura tecnica da soddisfare nell’impresa, non esistono 
soluzioni alternative ragionevoli alla scelta della società Fincantieri S.p.A, che rappresenta l’unica opzione in 
grado di garantire il soddisfacimento dei requisiti espressi dalla F.A. 
 
Allo scopo di verificare l’infungibilità del servizio e della fornitura oggetto del contratto che si porrà in essere, 
in ottemperanza alle linee guida emesse dall’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione del 
bando, è stato pubblicato sul sito della Direzione l’avviso esplorativo di indagine di mercato in riferimento b., 
verificando l’assenza di ulteriori operatori economici presso cui acquisire i servizi in oggetto.  

 
4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Si procederà alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUE e, dando anche 
informazione dell’esito della consultazione preliminare di mercato, sul sito della Direzione. 

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016 (”Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”), e in ottemperanza alle successive delibere 
ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il 
formato PDF/A), prediligendo documenti creati in formato digitale e limitando ai casi di effettiva necessità 
l’inserimento di documenti analogici scansionati. 

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

Non applicabile. 

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 
La fornitura sarà articolata in 3 lotti:  
Lotto 1: pianificazione/gestione del servizio: 

-sublotto 1.1: fornitura del Piano della Sicurezza, del Piano della Qualità e del Piano Operativo;  
-sublotto 1.2: fornitura del rapporto annuale e del rapporto conclusivo del CILS.  

Lotto 2: attività di manutenzione ed ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali. 
Lotto 3: opzione contrattuale:  

-sublotto 3.1 fornitura del rapporto annuale e del rapporto conclusivo del CILS riferiti alle attività 
aggiuntive in opzione; 

-sublotto 3.2 attività di manutenzione ed ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione 
materiali. 

La suddivisione in lotti/sublotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento 
e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attività finalizzato 
all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. 
 

b. Aggiudicazione per lotti separati 
Non applicabile. 

 



 

c. Condizioni di pagamento 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni 
decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica 
di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto, o successivamente indicato 
dall’Amministrazione, invio alla ditta del Certificato di pagamento da parte del RUP, ricezione della 
fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell’appalto, 
la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell’A.D. e la conseguente complessità 
di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.  

In conformità alle prescrizioni dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del 
termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 innovato dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 
e viste le risorse garantite dall’organo programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, 
sarà prevista l’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto, da 
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti 
contrattualmente previsti secondo le modalità di dettaglio definite dall’A.D.  

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo:  

 Lotto 1:  
- sublotto 1.1: 100% dopo l’emissione del Certificato di pagamento relativo alla fornitura del Piano 

di Sicurezza, del Piano della Qualità e del Piano Operativo;  
- sublotto 1.2: 100% della rata prevista dopo l’emissione del Certificato di pagamento relativo alla 

fornitura del rapporto annuale (1^ Rata) e del rapporto conclusivo del CILS (2^ Rata). 
 Lotto 2: 

- per le attività di manutenzione ed ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali, 
l’importo sarà corrisposto in tranche relative a periodi di 120 giorni solari. 

L’importo di ogni tranche sarà costituito nel seguente modo: 
- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo l’emissione del verbale 

di verifica di conformità/certificato di pagamento; 
- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo l’emissione del verbale di 

verifica di conformità/certificato di pagamento; 
- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di garanzia. 

L’importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo 
al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione. 

 Lotto 3 (opzionale): 
- sublotto 3.1: 100% della rata prevista dopo l’emissione del Certificato di pagamento relativo alla 

fornitura del rapporto annuale (1^ Rata) e del rapporto conclusivo del CILS (2^ Rata), riferiti alle 
attività aggiuntive in opzione; 

- sublotto 3.2: per le attività di manutenzione ed ingegneria di campo, ingegneria di supporto, 
gestione materiali, l’importo sarà corrisposto in tranche della durata di 120 giorni solari. 

L’importo di ogni tranche sarà costituito nel seguente modo: 
- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo l’emissione del verbale 

di verifica di conformità/certificato di pagamento; 
- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo l’emissione del verbale di 

verifica di conformità/certificato di pagamento; 
- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di garanzia. 

L’importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo 
al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione. 

 

d. Revisione prezzo 
Sarà ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall’art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi 
dell’articolo 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022. 

 



 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva 
La garanzia definitiva ai sensi dell’art.  103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 10% del prezzo 
complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.  
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

f. Assicurazione di qualità 

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di mantenere il 
possesso della certificazione alla vigente normativa ISO 9001 al settore a cui afferisce il contratto. 

Sarà inoltre richiesto di istituire, documentare e tenere aggiornato per tutta la durata del contratto un 
sistema della gestione della qualità rispondente a quanto previsto dai documenti AQAP-2110 e AQAP-
2210. 

I requisiti di assicurazione di qualità dovranno applicarsi anche alle subforniture. 

 

g. Subappalto 
È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa. 
Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, 
allo stato attuale non sussistono elementi preventivamente ostativi alla concessione del subappalto. Ciò 
in quanto per la tipologia dei servizi oggetto del presente contratto, si potrebbero rendere necessarie 
attività ausiliarie differenti da quelle specifiche della Design Authority, tipo:  
 - attività di sbarco, movimentazione e reimbarco di macchinari/apparati; 
 - attività complementari tipo: realizzazione ponteggi, attività di lavaggio, pitturazioni, ecc.  
Le attività specifiche di ammodernamento di grandi sistemi meccanici precipui delle costruzioni navali 
(linee assi, corpi comando passo eliche, pinne stabilizzatrici e relativi sistemi di servocomando) nonché 
le attività di gestione e coordinamento tecniche delle attività sono non subappaltabili in quanto specifico 
Know How della Design Authority contraente. 
 

h. Penalità 
Sarà prevista la penalità in linea con le prescrizioni dell’articolo 113-bis comma 4 del D.Lgs.50/2016. 
La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale. 

 
 
7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO 

Il capo pro-tempore della V Divisione pro-tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile del 
Procedimento” ai sensi della Legge 241/1990 art.5. 
 

 
8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempo di esecuzione: 660 giorni solari 

- Lotto 1: 
- sublotto 1.1: 30 giorni solari decorrenti dall’avvio dell’esecuzione contrattuale; 
- sublotto 1.2: 30 giorni solari decorrenti dall’ultimazione del primo anno a decorrere dall’avvenuta 

approvazione del sublotto 1.1 per il primo rapporto (annuale), e 30 giorni solari decorrenti dalla 
conclusione dell’ultima attività del CILS per il rapporto finale.  

- Lotto 2: 
-  600 giorni solari dall’approvazione della documentazione del sublotto 1.1.  

- Lotto 3 (opzionale): 
-  sublotti 3.1 e 3.2: entro i termini di esecuzione del Lotto 2.  

 
La durata del contratto e dei singoli lotti/sublotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto 
di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo 
dell’attività finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano 
previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento 
assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore. L’emissione del modello B 
di finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della 



 

avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi 
Programmatori. 

 

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di 
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (in calce 
tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle attuali 
conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di 
cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall’Organo Programmatore 
con le lettere di mandato in riferimento. 

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà 
attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote 
di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote 
di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori. 

 
COMPETENZA PROGRAMMATA 

2023 2024 Tot. complessivo 
€ 325.000,00 € 325.000,00 € 650.000,00 

 
CASSA PREVISIONALE 

2023 2024 Tot. complessivo 
€ 325.000,00 € 325.000,00 € 650.000,00 

 

c. Programma degli acquisti 
La presente impresa è/sarà riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016. 
 

d. IVA 
La fornitura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8 bis, punto e), del D.P.R. 
nr. 633/1972 (così come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 29/1/1979, n° 24), in quanto destinate ad essere 
impiegate su Unità Navale. 
 
 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Sarà richiesto uno SMART CIG in quanto l’impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 
208/2011. 
 

f. Variazione del patrimonio dello stato 
Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati laddove saranno 
implementate modifiche tecniche di rilievo. 
Negli altri casi non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato, in quanto si tratta di manutenzioni 
straordinarie e gestione delle obsolescenze. 
 
 

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

Sarà richiesto alla Ditta di dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea 
in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 
“Regolamento REACH” qualora applicabili ai materiali oggetto della presente impresa, ovvero che le 
stesse non siano applicabili alla fornitura. 
 
 
 

 
 



 

Roma, ___________ 
 
 
 

Il Capo della Va Divisione 
C.V. Roberto CASTELLANO 

 
 
 
 
VISTO: 
 
 

Il Capo del 2^ Reparto f.f. 
C.V. Giovanni TORRE   



 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 
 
 

ARGOMENTO: CILS IMPIANTI OLEODINAMICI DELLA SOCIETA’ FINCANTIERI.  
 

 

Fascicolo: 
22/05/022 

CdG: 
416 

Capitolo: 
7120/01 

CPV: 
50640000-3 

Importo programmato 
(Iva esente): 

€ 650.000,00  
(Codice A1) 

+ 
€ 400.000,00 (in opzione) 

  
 

IL DIRETTORE 
 

Visto 
- quanto descritto nei punti da 1 a 9; 

 
Considerata 
- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi; 

 
 

DECRETA 
 
 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività 
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

 
2. Che il C.V. Roberto CASTELLANO, in qualità di Capo della 5^ Divisione pro tempore, sia 

“Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50. 
 
 

Roma, ___________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA 
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