

30
23 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

4^ Divisione – Propulsione ed Energia

4 MAG. 2017

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support dei motori endotermici della ditta Isotta Fraschini Motori installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana”.

Fascicolo: 17/04/109	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 1.311.556,56 (A) +611.064,00 (B – opzionali)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

Riferimenti:

- a. Lettera di mandato prot. M_D MCINCNAV RG17 0008050 in data 15/03/2017;
- b. Lettera di mandato prot. M_D MCINCNAV RG17 0009666 in data 29/03/2017.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento a. il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) ha conferito il mandato a questa Direzione di avviare l'attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) dei motori endotermici della ditta Isotta Fraschini Motori installati a bordo delle seguenti unità navali: classe Orizzonte, Elettra, classe Comandanti, classe Costellazione I e II serie, MMHHCC e naviglio minore per un importo massimo stimato di € 1.311.556,56. Con il foglio in riferimento b. Cincnav ha assegnato, in codice B, ulteriori risorse per un importo massimo stimato di € 611.064,00, che saranno inserite nel contratto sotto forma di lotto opzionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Poiché non si è avuto alcun riscontro dall'indagine di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività avvenuta con la pubblicazione sul sito della Direzione in data 12/04/2017 dell'avviso esplorativo n. IV/2017/02, la procedura individuata è quella negoziata senza pubblicazione di un bando con la ditta Isotta Fraschini Motori, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011.

Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta Isotta Fraschini Motori, costruttrice dei motori oggetto del CILS, possiede il know how, le strutture, le attrezzature, le banche dati e le professionalità

necessarie ad effettuare la fornitura del CILS. Tali caratteristiche, unitamente alle particolari conoscenze ed esperienze acquisite, consentono solo e soltanto alla ditta Isotta Fraschini Motori di effettuare con la necessaria precisione le prestazioni richieste.

3. PUBBLICITA'

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in 3 lotti:

Lotto 1: pianificazione/gestione del servizio;

Lotto 2: attività tecniche;

Lotto 3 opzionale: attività tecniche opzionali.

b. Aggiudicazione per lotti separati

N.A.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell'appalto, la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente complessità di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria a effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- Lotto 1:
 - 100% dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura del Piano di Sicurezza e Piano della Qualità;
 - 100% della rata prevista dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura dei rapporti periodici e del rapporto conclusivo del SSL.
- Lotto 2 e 3: il 100% dei corrispettivi dovuti per ciascun intervento sarà pagato alla Ditta cumulativamente con cadenza periodica, limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel periodo in esame e dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

d. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

La Ditta dovrà essere certificata ISO 9001 vigente. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità all'AQAP 2110 ed in applicazione della pubblicazione NAV 50-9999-0026-13-00B000.

Per la gestione della configurazione si farà riferimento alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giugno 2001 ed alla relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed. Marzo 2005, laddove applicabili e non in contrasto con altre prescrizioni contrattuali.

g. Subappalto

E' previsto il Subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

h. Penalità:

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto, una penalità pari allo 0,05% del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo (per le attività tipo On call od On request il ritardo si calcola sul tempo ed importo previsto da ogni ordine). La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale (per le attività tipo On call od On request il 10 % riferito all'importo dell'ordine).

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 4^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

7. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Annuale/pluriennale

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale così articolato:

EE.FF.	2017	2018	2019
Importo cod. A	50.000,00	860.556,56	401.000,00
Importo cod. B (opzione)	21.064,00	200.000,00	390.000,00

b. Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

c. Programma biennale di acquisizione beni e servizi

L'attività in oggetto è inserita tra quelle pubblicate alla pagina amministrazione trasparente di NAVARM.

d. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di unità navali.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati limitatamente ai materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Si precisa che per il lotto 1 non è prevista garanzia, mentre per i Lotti 2 e 3, a meno delle attività di ingegneria di supporto (per le quali non è prevista garanzia), sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss., a partire dalla data di Verifica di Conformità con esito positivo, sui materiali consegnati e sugli interventi eseguiti dalla Ditta.

Il Capo della 4^a Divisione

C.V. Michele GIULIANO



VISTO:

Il Capo del 2° Reparto f.f.

C.V. Andrea BENEDETTI



30
23 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support dei motori endotermici della ditta Isotta Fraschini Motori installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana”.

Fascicolo: 17/04/109	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 1.311.556,56 (A) +611.064,00 (B – opzionali)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Michele GIULIANO sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, 50.

Roma, 23 MAG. 2017



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA

12d

SCHEDA DI COORDINAMENTO

relativa alla Relazione Preliminare per il Signor Direttore e determinazione a contrarre n. _____ in data 4 MAG. 2017

Fascicolo: 17/04/109	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 1.311.556,56 (A) +611.064,00 (B - opzionali)
-------------------------	-------------	----------------------	--------------------	---

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support dei motori endotermici della ditta Isotta Fraschini Motori installati sulle unità navali della Marina Militare Italiana”.

11^ DIVISIONE

Nulla contro per quanto di competenza

Data 5/5/2017

Il Capo della 11^ Divisione

Valerio Cusumano

12^ DIVISIONE

Nulla obiettazione per quanto di competenza

Data 5/5/2017

Il Capo della 12^ Divisione

Roberto Feltri

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Comunicato
17/5

Data _____

Il Vice Direttore Amministrativo

VICE DIRETTORE TECNICO

Nulla contro

Data _____

Il Vice Direttore Tecnico

16.05

Data _____

Il Capo del 2° Reparto

C.V. Andrea BENEDETTI

av
Ami

av *P 23/5*