

3 /
24 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave
4^ Divisione – Propulsione ed Energia

**RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support per le turbine a gas tipo LM 2500 della Ditta GE-Avio”.

Fascicolo: 17/04/0108	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 800.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

Riferimento:

- Lettera di mandato di CINCPNAV prot. M_D MCINCPNAV RG17 0008048 in data 15/03/2017.

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il foglio in riferimento il Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) ha conferito il mandato a questa Direzione di avviare l'attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) per le turbine a gas tipo LM 2500 della ditta GE Avio installate a bordo delle seguenti unità navali: Cavour, Garibaldi, classe Orizzonte, classe Ammiragli, classe Venti, classe Soldato, per un importo massimo stimato di € 800.000,00.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Poiché non si è avuto alcun riscontro dall'indagine di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività avvenuta con la pubblicazione sul sito della Direzione in data 12/04/2017 dell'avviso esplorativo n. IV/2017/03, la procedura individuata è quella negoziata senza pubblicazione di un bando con la ditta GE Avio S.r.l., ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011.

Tale scelta è motivata dal fatto che la ditta GE-Avio, appartenente al gruppo General Electric, oltre ad aver originariamente collaborato al progetto di marinizzazione della turbina LM 2500, è proprietaria della licenza per la commercializzazione in Italia del prodotto General Electric. La specificità del know-how tecnologico necessario all'esecuzione degli interventi specialistici e il fatto di disporre delle strutture, delle attrezzature e di apposite linee di produzione e revisione per far fronte alle esigenze della M.M.I., unitamente alle specifiche conoscenze ed esperienze acquisite

dalla ditta nel controllo della configurazione delle singole macchine e delle relative parti di ricambio, hanno consolidato nel tempo l'unicità e l'affidabilità dell'impegno produttivo e del servizio di assistenza post-vendita da parte della ditta GE Avio Srl.

3. PUBBLICITA'

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in 2 lotti:

Lotto 1: pianificazione/gestione del servizio;

Lotto 2: attività tecniche.

b. Aggiudicazione per lotti separati

N.A.

c. Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla natura particolare dell'appalto, la cui esecuzione vede il coinvolgimento di una pluralità di Enti dell'A.D. e la conseguente complessità di acquisire dagli stessi la documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- Lotto 1:
 - 100% dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura del Piano di Sicurezza e Piano della Qualità;
 - 100% della rata prevista dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità relativo alla fornitura dei rapporti periodici e del rapporto conclusivo del SSL.
- Lotto 2: il 100% dei corrispettivi dovuti per ciascun intervento sarà pagato alla Ditta cumulativamente con cadenza periodica, limitatamente ai soli interventi effettivamente terminati nel periodo in esame e dopo l'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

d. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e Garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

La Ditta dovrà essere certificata ISO 9001 vigente. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità all'AQAP 2110 ed in applicazione della pubblicazione NAV 50-9999-0026-13-00B000.

Per la gestione della configurazione si farà riferimento alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giugno 2001 ed alla relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed. Marzo 2005, laddove applicabili e non in contrasto con altre prescrizioni contrattuali.

g. Subappalto

E' previsto il Subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

h. Penalità:

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascun lotto, una penalità pari allo 0,05% del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo (per le attività tipo On call od On request il ritardo si calcola sul tempo ed importo previsto da ogni ordine). La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale (per le attività tipo On call od On request il 10 % riferito all'importo dell'ordine).

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 4^a Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

7. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Annuale/pluriennale

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale così articolato:

EE.FF.	2017	2018	2019
Importo	50.000,00	500.000,00	250.000,00

b. Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

c. Programma biennale di acquisizione beni e servizi

Non applicabile in quanto l'attività contrattuale non è parte di un programma di importo pari o superiore ad 1 milione di Euro.

d. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di unità navali.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto *SMART CIG* in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati limitatamente ai materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Si precisa che per il lotto 1 non è prevista garanzia, mentre per il Lotto 2, a meno delle attività di ingegneria di supporto (per le quali non è prevista garanzia), sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss., a partire dalla data di Verifica di Conformità con esito positivo, sui materiali consegnati e sugli interventi eseguiti dalla Ditta.

Il Capo della 4^a Divisione


C.V. Michele GIULIANO

VISTO:

Il Capo del 2° Reparto f.f.

C.V. Andrea BENEDETTI


37

24 MAG. 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support per le turbine a gas tipo LM 2500 della Ditta GE-Avio”.

Fascicolo: 17/04/0108	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 800.000,00 (A)
---------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Michele GIULIANO sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, 50.

Roma, 24 MAG. 2017



IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Matteo BISCEGLIA

(51) d

SCHEDA DI COORDINAMENTO

relativa alla Relazione Preliminare per il Signor Direttore e determinazione a contrarre n. _____ in data _____

Fascicolo: 17/04/0108	CdG: 239	Capitolo: 7120-01	CPV: 35521100-3	Importo programmato: 800.000,00 (A)
--------------------------	-------------	----------------------	--------------------	--

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2017 – MMI – Sostegno logistico linee navali – “Continuous Improvement Logistic Support per le turbine a gas tipo LM 2500 della Ditta GE-Avio”.

11^ DIVISIONE

Nulla contro per quanto di competenza
15/5/2017 Valore Curappennu

Data _____ Il Capo della 11^ Divisione

12^ DIVISIONE

Nulla da rilevare, per quanto di competenza

Data 17/05/17 Il Capo della 12^ Divisione

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Comunicato
22/5

Data _____ Il Vice Direttore Amministrativo

VICE DIRETTORE TECNICO

Nulla contro

Data 22.05.17 Il Vice Direttore Tecnico

Data _____

Il Capo del 2° Reparto f.f.

C.V. Andrea BENEDETTI

a P.m.s