
 
 
 
 

  

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI 
 

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/049 del 30/06/2021 

OGGETTO:  Approvvigionamento di veicoli in varie tipologie appartenenti alla convenzione “Forze di 

Sicurezza 3” stipulata dalla società Consip S.p.A. - lotto Consip 4 e lotto Consip 7. 

Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/0072. 

 FONTI DI FINANZIAMENTO 

E.F. O.P. 

V.S.P.  

Codifica Esterna P/I 

Importo di 

spesa 

(IVA compresa) 

Dati Richiesta 

2022 SME 

200 7120-03C 120PB 26 507-001 

n. 30 AUTOVETTURE PICCOLE 

4x4 - Lotto 4 

A1 € 594.455,61 
 M_D SSMD REG2021 0103652 in 

data 01/06/2021 di SMD–UGPPB; 

 L.d.M. n. 99 M_D E0012000 

REG2020 0071287 in data 

27/04/2020 di SME. 
2022 SME 

200 7120-03C 120PB 26 507-001 

n. 12 PICK-UP 4X4 - Lotto 7 
A1 € 464.246,50 

Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici 

NON APPLICABILE 
i contratti di adesione ad accordi quadro o 
convenzioni sono esenti dalla 
contribuzione1 

 PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

2.1 Esigenza Operativa  

Nel quadro del processo di ammodernamento del parco veicoli ruotati, lo SME ha dato mandato 

alla DAT di acquisire varie tipologie di automezzi che corrispondono a quelli presenti nei lotti n. 4 

e n. 7 della convenzione “Forze di Sicurezza 3” CONSIP. 

2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale 

2.2.1 Generalità 

N. 30 autovetture piccole 4x4, n. 12 pick-up 4x4 a cabina doppia, da acquisire su piattaforma 

CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 876.788,62 (IVA esclusa) e € 1.058.702,11 (IVA 

compresa). Le imprese trovano la relativa copertura finanziaria nella var. 3 al Doc. di mandato. 

2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile (Materiali non radiogeni). 

 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

3.1 Priorità 

A1 

3.2 Modalità di finanziamento  

PROFILO DI CASSA 200 7120-03C 120PB 26 507-001 (codice A1) 

O.P. e.f. 2021 e.f. 2022 Totale 

      SME € 0,00 € 1.058.702,11 € 1.058.702,11 

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)  

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la 

gestione per l’anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021. 
                                                           
1 https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione 



 
 
 
 

3.4 Programmazione biennale 

L’impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l’E.F. 

2021, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.  

3.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Programma soggetto ad IVA. 

 PROFILO AMMINISTRATIVO 

4.1 Condizioni di esclusione 

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare. 

4.2 Procedura di affidamento 

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto 

competitivo. 

L’approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare 

l’ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9^ 

Divisione di questa D.A.T. Punto Ordinante. 

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 

4.5 Criterio di affidamento 

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione. 

4.6 Ripartizione in lotti 

Lotto Consip 4-CPV 34110000-1 (Autovetture) e lotto Consip 7-CPV 34131000-4 (Pick-up).  

4.7 Compensazioni industriali 

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA. 

4.8 Pubblicità  

4.8.1Pubblicità nazionale  

Non applicabile. 

4.8.2 Pubblicità europea 

4.8.1.1 G.U.C.E. 

 Non applicabile. 

4.8.1.2 EBB  

 Non Applicabile. 

4.9 Clausole dei progetti dei contratti 

 Ente Gestore del Contratto: UTTAT – Torino. 

 Verifica di conformità: l’attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall’art. 1 

del D.lgs 192/2012. 

 Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui 

saranno verificate tutte le seguenti circostanze:  

 verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, 

consegna del materiale presso l’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa 

anche successivamente alla stipula del contratto; 

 consegna alla 10^Divisione tramite l’Ente gestore della fattura regolarmente emessa. 

Non si prevede di applicare l’art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 

2019 n. 32, e l’art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all’anticipazione fino al 30% 

all’appaltatore, in quanto non è previsto all’interno della convenzione CONSIP.  

 Revisione prezzi: non ammessa. 

 Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016): previsto nell’ambito della convenzione stessa. 

 Omologazione: omologazione civile. 

 Assicurazione di qualità: nei termini previsti dalla convenzione CONSIP. 

 Garanzia: 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione. 



 
 
 
 

 Manualistica: Istruzione per l’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione 

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.  

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017) 

 Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 in argomento, saranno 

destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del Contratto con 

modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente. 

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

 Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi 

della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel 

contratto. 

4.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.  

 Il Capo del 3°Reparto (importo pari a circa € 867.788,62 IVA esclusa). 

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) 

 Si dispone quindi: 

­ la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento il Capo della 7^ Divisone per le fasi di 

programmazione e affidamento; 

­ che il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase 

d’esecuzione, nomini il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale. 

4.14 Parere dell’ex Comitato Consultivo 

Non applicabile. 

 
DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 

 

   

IL DIRETTORE 

Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI 

Giovannini 
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