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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed, in 

particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

VISTA      la Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto 

– legge 27 gennaio 2022 n. 4, sulle “Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all’emergenza da Covid – 19, nonché per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 

settore elettrico; 

 

VISTE la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali” e la L. 29 

luglio 2021 n. 108 su “Governance del Piano nazionale di 
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ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accellerazione e 

snellimento delle procedure”; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 29 Dicembre 2022 n. 197, sul “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il 

bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025”; 

 

VISTO il D.M. 16 gennaio 2013, “Struttura del Segretariato 

generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali 

del Ministero della Difesa”; 

 

VISTO  il Decreto Interdirettoriale del 21.09.2017, ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti in data 16.10.2017 al 

numero 842, con cui sono stati approvati ed ammessi ai 

finanziamenti MATTM gli interventi inserti nel programma 

PREPAC 2016, tra cui il progetto per il miglioramento della 

prestazione energetica presso la Scuola marescialli A.M. di 

Viterbo, redatto dal 2 Reparto Genio A.M.; 
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CONSIDERATO  l’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 525 del 

20.11.2017, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 

19.02.2017 al numero 540, con cui è stata assicurata la 

copertura finanziaria al programma PREPAC; 

 

VISTO il programma di riqualificazione energetica degli immobili  

della pubblica amministrazione centrale (PREPAC, ex 

d.lgs. n. 102 del 4 luglio 2014), sulla base del quale è 

stata adottata la Convenzione tra il Ministero della Difesa 

ed il MATTM, stipulata l’ 8.01.2021, per la realizzazione 

di interventi di riqualificazione energetica presso la 

scuola Marescialli di Viterbo dell’Aereonautica militare; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1 del 11.01.2021, ammesso alla 

registrazione dalla Corte dei conti in data 03.02.2021 con 

atto n. 509, con cui il MATTM approva la convenzione 

sottoscritta con il Ministero Difesa ed assicura la copertura 

finanziaria a valere sull’impegno assunto con Decreto 

Dirigenziale n.525 del 20.11.2017;  

 

VISTO l’atto di nomina del Responsabile Unico del  

procedimento, Col. G.A.r.n. Aniello CORCIONE, 

sottoscritto, digitalmente, con protocollo M_D GGEN 

REG2021 0000989 del 15-01-2021, dal Gen. Isp. 

Giancarlo GAMBARDELLA; 

 

VISTO  l’atto di approvazione della progettazione esecutiva del Capo 

del 1° Reparto, Brig. Gen. Paolo RIZZETTO, firmato 

digitalmente il 9.01.2023, su delega del Direttore di 

GENIODIFE; 
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CONSIDERATO che occorre procedere all’espletamento di procedura 

negoziata, delegata, senza bando, per l’affidamento 

dell’appalto di lavori per la riqualificazione degli immobili 

della P.A. centrale, sulla base di un importo base pari ad 

€ 2.690.953,81 (Euro Duemilioni seicentonovantamila 

novecentocinquantatre / ottantuno centesimi), oltre 

I.V.A., spese a disposizione per imprevisti e contributo 

Anac, presso la Scuola Marescialli di Viterbo – ID 2830 – 

C.E. 006917 – C.U.P. D89D16002690001- fondi PREPAC 

2016; 

 

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello del minor 

prezzo, con formulazione del prezzo a corpo e 

applicazione del metodo di esclusione automatica delle 

offerte anomale; 

 

VISTI gli articoli 3, lett. “ii” e “ss”,  63, 95 comma 2 del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e l’art. 1, comma 2, lett. “b” della L. n. 

120 del 2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lett. “a” del D.L. n. 77 del 2021, convertito con L. 29 

luglio 2021 n. 108;  

 

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara 

e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, su almeno uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a 

maggiore diffusione locale; 
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CONSIDERATO che l’art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le 

spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara 

e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 

entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si 

stima di dover sostenere una spesa complessiva pari ad € 

8.200,00 (Euro Ottomiladuecento / zero centesimi), I.V.A. 

inclusa;  

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 

1227/12 SMD, del bilancio di previsione 2023 è congrua per 

accogliere le suddette spese di pubblicazione; 

 

ACCERTATO che il fondo PREPAC, a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 

settembre 2016 (D.M. PREPAC), è congruo per accogliere la 

spesa stimata per l’affidamento dei servizi suddetti, 

 

 

D I S P O N E 

- l’espletamento di procedura negoziata senza bando, previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici, delegata,  ai 

sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1, comma 2, 

lett. “b” della L. n. 120 del 2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. “a” del D.L. n. 77 del 2021 convertito con L. 29 

luglio 2021 n. 108, sulla base di un importo pari ad € 2.690.953,81 

(Euro Duemilioni seicentonovantamila novecentocinquantatre / 
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ottantuno centesimi), per l’affidamento dell’appalto di lavori di 

riqualificazione della scuola marescialli A.M. e del Comando 

aeroporto di Viterbo, nell’ambito dei programmi PREPAC – ID 2830 

- C.U.P. D89D16002690001; 

 

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad €  

3.101.863,31 (Euro Tremilioni centounomila ottocentosessantatre / 

trentuno centesimi), comprensiva di somma a disposizione per 

imprevisti, I.V.A. e contributo Anac; 

 

- di avviare la procedura di affidamento della prestazione a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento, il Comandante pro tempore 

del 2° Reparto Genio A.M., nominato anche quale Responsabile del 

trattamento dei dati;  

 

- di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto; 

 

- di acquisire il C.I.G. presso l’ANAC;  

 

- di dare mandato a suddetto Responsabile, di curare, durante la 

fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla 

procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento 

per la corretta esecuzione delle fasi della procedura e di addivenire 

alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla 

base dei seguenti 
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TERMINI E CONDIZIONI 
 

 
1. ESIGENZA 

Trattasi di esigenza delegata, annuale, destinata alla difesa nazionale ai 

sensi del comma 1, lett. “g”, dell’art. 233 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice 

dell’ordinamento militare). 

L’intervento proposto per il bando PREPAC nell’anno 2016, è risultato 

idoneo per il finanziamento da parte del MiTE e la relativa convenzione è 

stata sottoscritta in data 7 gennaio 2021.  

L’intervento, ascrivibile ad un intervento di Manutenzione Straordinaria per 

il quale vale l’imponibilità IVA ad aliquota ridotta del 10% ai sensi dell’art. 

16, comma 2, tab. “A”, Parte III, n. 127 quinquies del DPR 633/1972, ha 

come obiettivo finale il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 

della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo, al fine di 

conseguire un proficuo e sostanziale risparmio sia economico sia di consumi 

energetici, contribuendo in modo efficace alla riduzione dell’effetto serra. 

Il progetto sarà completamente finanziato dal MATTM ed eseguito dagli 

Organi esecutivi del Genio, consentendo all’Aeronautica di raggiungere 

significativi obiettivi in termini di riqualificazione infrastrutturale e 

soprattutto, in termini di risparmio energetico. 

 

2. TIPO DI APPALTO 

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex art. 3, comma 1, lett. “ll”, del D.lgs. 

n. 50 del 2016, da affidare mediante procedura negoziata senza bando, 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici, e l’utilizzo del 
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sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service 

Provider) di CONSIP s.p.a. 

 

3. PROGETTAZIONE 

 
La progettazione esecutiva, redatta dalla RTI SENEA Srl/AS Srl (contratto 

rep. n. 01928 del 13.10.2021, è stata verificata da organismo qualificato ai 

sensi della ISO 9001 interno al 2° Reparto Genio A.M. di Ciampino (RM) e 

validata, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dal Col. G.A. 

r.n. Aniello CORCIONE, in qualità di Responsabile del Procedimento 

(apposizione di firma digitale, rispettivamente, con data del 22.06.2022 e 

del 4.10.2022). 

 

4. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende 

assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 a firma digitale del responsabile del 

procedimento per la fase di progettazione, Col. G.A. r.n. CORCIONE Aniello, 

in data 04.10.2022. 

 

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto non è suddividibile né in lotti funzionali né prestazionali in quanto 

la realizzazione degli interventi non può essere suddivisa in parti 

funzionalmente indipendenti né è possibile eseguire le categorie di opere 

con prestazioni tecniche non correlate tra loro, rischiando oltretutto di 

pregiudicate la corretta e sollecita esecuzione dell’appalto. 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del 

minor prezzo ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 

120. La formulazione del prezzo sarà “a corpo”, con applicazione del 

metodo di esclusione automatica delle offerte anomale (ex art. 97, comma 

8, del D.lgs. n. 50 del 2016 come modificato dalla L. n. 55 del 2019).  

 

7. SCHEDA ECONOMICA   

 

VOCE DI IMPORTO IMPORTO IN EURO 

               

a. Importo dei lavori 2.633.045,44 

b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 

57.908,37 

c. Totale imponibile (a + b, prezzo da 

porre a base della procedura negoziata) 

 2.690.953,81 

d. I.V.A. 10 % sui lavori (*) 269.095,38 

e.  Totale parziale (c + d) 2.960.049,19 

f. Somma a disposizione 

dell’amministrazione per eventuali 

imprevisti 

141.214,12 

g. Contributo Anac (quota stazione 

appaltante) 

600,00 

TOTALE COMPLESSIVO (e + f + g) 3.101.863,31 

 
(*)Agevolata, ai sensi dell’art. 16, comma 2, tab. “A”, Parte III, n. 127 quinquies, 

del d.p.r. n. 633 del 1972. 
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8. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Garanzia definitiva, ex comma 1 dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle opere, con 

massimale pari all’importo del contratto (ex comma 7 dello stesso art. 103 

citato). 

Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale pari 

ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila / zero centesimi). 

 

9. CATEGORIE DEI LAVORI 

CATEG. IMPORTO IN 

EURO 

PREVALENTE 

/ALTRA 

CATEGORIA 

QUALIFICAZIO

NE 

OBBLIGATORIA 

SUBAPPALTI (SI / 

NO) 

OS6 1.424.349,64 PREVALENTE SI’ SI, max 

18,25% 

(opere 

murarie, 

trasporto a 

discarica, 

oneri 

discarica, 

impianto 

solare 

termico, 

valvole 

termostatiche)

* 
 

OS30 1.208.695,80 ALTRA 

CATEGORIA 

SI’ SI’, max 30 % 

(**) 



11 

 

 

 

 
VITERBO – PREPAC – I.D. 2830 - C.E. 006917   

TOTALE 2.633.045,44 Importo massimo 

subappaltabile 

622.516,17 

* In ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura 

delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e 

più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro di salute e sicurezza, le lavorazioni principali di sostituzione 

degli infissi dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario mentre le restanti 

riportate in parentesi potranno essere subappaltate.  

** In ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, tenuto conto della natura 

delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e 

più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro di salute e sicurezza si è ritenuto di limitare l’affidamento in 

subappalto al massimo del 30% delle lavorazioni. 

 

 

10. TEMPISTICA CONTRATTUALE 

Attività GIORNI 

Esecuzione dei lavori 
294 

Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da 

avverse condizioni meteorologiche compresi nei giorni previsti 

per l’esecuzione di cui alla riga precedente 

30 

  

11. PENALI  

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell’art. 113-bis, 

quarto comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura 

giornaliera del 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e 

non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % (dieci per 

cento) di detto ammontare netto contrattuale. 
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La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a 

qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell’inadempienza.  

 

12. PAGAMENTI  

È prevista l’anticipazione nei termini di legge. 

Sono previsti stati di avanzamento (n. 5) al raggiungimento di € 

500.000,00. 

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con 

l’oggetto dell’appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali 

lavori saranno: 

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a 

disposizione dell’Amministrazione come imprevisti; 

- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni 

tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico; 

- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di 

presentazione dell’offerta. 

 

13. COLLAUDI 

Collaudo finale (art. 46 del D.P.R. 236/2012 - art. 102 del D.Lgs. 

50/2011 – art.215 del DPR 207/2010). 

 

14.  AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Considerando 

l’importo dell’appalto e la peculiarità di intervento finalizzato ad 
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infrastrutture connesse alla difesa nazionale, l’avvalimento è limitato ad 

una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione. 

Pertanto: 

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari 

relativamente alla stessa categoria 

di progettazione; 

- ci si può avvalere di un solo operatore economico ausiliario per 

ciascuno dei requisiti; 

- ci si può avvalere di un solo operatore economico ausiliario per 

ciascuna delle categorie. 

 

15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL 

CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non 

materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul 

sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi 

alla procedura di affidamento in epigrafe: 

- Capitolato speciale 

- Elenco prezzi unitari 

- Computo metrico estimativo 

- Piano di sicurezza 

- Cronoprogramma dei lavori 

- Relazione generale 

- Relazioni tecniche 

- Elaborati grafici 
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16. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA 

FASE DI AFFIDAMENTO 

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, 

fa parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la 

gara la seguente documentazione: 

- Fascicolo dell'opera 

- Analisi nuovi prezzi 

- Quadro d’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera 

- Rapporto conclusivo di verifica 

- Verbale di validazione. 

 

       

 

 

IL DIRETTORE 

   Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA  
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