



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 5 container ISO 20 1 C *open side*.

RIFERIMENTO: Fascicolo 2023 - 10/7/9.00004.

1. SCOPO

Aumento nell'ambito del quinto contrattualmente disponibile sulla Scrittura Privata (SP) 215 stipulata in data 29 dicembre 2023 con R.I. S.p.A., per l'approvvigionamento di n. 5 container ISO 20 1 C *open side* richiesti dallo SMA con la lettera di mandato (LdM) n. 0031651.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta O.P.
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 145-155	A1	€ 98.279,96	LdM n. 0031651 del 21-03-2022 e relativo seguito n. 0031090 del 22-03-2024
Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023.				Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Nella considerazione che i moderni impegni operativi sono caratterizzati dalla necessità di garantire costantemente la disponibilità di Forze di risposta collettiva per il mantenimento della stabilità e della pace e nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del programma di investimento A/R dell'A.M "FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^TRANCHE)", è stato conferito il mandato a questa Direzione per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'acquisizione di n. 5 container tipo ISO 1C *open side*, necessari per il potenziamento della componente *Expeditionary* dell'A.M. da destinare al 3° Stormo di Villafranca.

3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

A seguito della procedura di gara europea sopra soglia ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamento di container ISO 1C *standard/open side* e ISO 1CC *open side*, si è addivenuti alla stipula della SP 215/2023 con R.I. S.p.A. che prevede la fornitura di n. 69 container tipo ISO 1C *open side* e un'opzione per ulteriori n. 85 esemplari.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

Il materiale richiesto in fornitura deve avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte della SP 215/2023.

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatore laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità e modalità di finanziamento

L'impresa sarà recepita in programmazione (A1-ANN) nella Variante 2 al Documento di Mandato per l'EF 2024, nell'ambito delle disponibilità del Cap. 7120-03.

4.2. Quadro economico e profilo finanziario dei pagamenti

In relazione ai fondi stanziati e tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'aumento quinto e per i successivi controlli, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

QUADRO ECONOMICO	
400 7120-03C 120PB 26 145-155	
	E.F. 2024 (€)
Fornitura	96.352,90
IVA su Fornitura	0,00
TOTALE APPALTO	96.352,90
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.927,06
Contributo ANAC	0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	98.279,96
TOTALE GENERALE	98.279,96

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per l'E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art.37 comma 1 del Dlgs.36/2023.

4.4. Modalità di approvazione del programma (art. 536 del d.lgs. 66/2010)

Il programma trova copertura nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dal Decreto Interministeriale SMD 15/2021.

4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma con IVA non imponibile poiché sussistono le condizioni di applicabilità dell'art. 72 – comma 1 – let. b. del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., in quanto l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli assetti sono necessari per la capacità

Expeditionary dell'A.M e quindi impiegati in teatri operativi in aderenza ai *targets* capacitivi assegnati alla Nazione dalla NATO.

4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016)

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall' art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell'emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero Difesa.

4.7. Collegio Consultivo Tecnico

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

4.8. Supporto al RUP

Non è previsto in quanto la scrittura privata è stipulata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. n.208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

A seguito di approvazione della DAC 100/2023, questa Direzione ha esperito una procedura negoziata sotto soglia comunitaria mediante RdO MEPA che è andata deserta. Nel contempo, per esigenza dello SME e del COFS è stata contrattualizzata la SP 215/2023 a seguito di una procedura di gara europea sopra soglia ai sensi del D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamento di container ISO 1C *standard/open side* e ISO 1CC *open side*. Nella considerazione che il materiale in approvvigionamento risulta essere lo stesso previsto dalla suddetta SP 215/2023 e tenuto conto del nulla contro da parte dello SME all'esercizio di quota parte dell'aumento quinto a favore dell'esigenza dell'Aeronautica, si dispone l'aumento nell'ambito del quinto contrattualmente disponibile sulla SP 215 stipulata in data 29 dicembre 2023 con R.I. S.p.A..

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Non applicabile.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste

di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.

- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso il 3° Stormo dell'A.M., consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** come previsto nella SP 215/2023.
- **Subappalto:** come previsto nella SP 215/2023.
- **Omologazione:** non previsto.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** come previsto nella SP 215/2023.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Come previsto nella SP 215/2023.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Capo del III Reparto.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Ten. Col. ing. Felice ANZALONE, Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali;

Come previsto nella SP 215/2023 l'Ente Gestore del contratto è l'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno, pertanto si dispone che il Direttore dell'UTTAT di Nettuno nomini il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) tra il personale alle proprie dipendenze.

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE